ARCHITOOLS

«ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի և Վայոց Ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Արտաշատ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների

ԵՐԵՎԱՆ 2020թ.

Բացատրագիր

22. Արարատի մարզի և Վարդ Ձորի մարզերի առաջին ասպաձի ընդհանուր իրավասության դատարանի Արտաշատ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ֆիրանեզոզման աշխատանքների նախահաշիվը կազմվել է հիմք ընդունելով հաիոզթային առաջադրանքը:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են օրենդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նյութերի արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2020թ. № 09 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 22 ֆինանսների հաիոզթարության գնագրության ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափը - 205 534 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշվիս ընդհանուր գների նկատի վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին ավելած է՝
   - սբանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
   - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
   - պահեստային, փոխադրավորման ծախսերի գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 1898.70
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 2355.27
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ձեռնարկված աշխատանքների արժեքը – 3%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՀՇՆ Ն-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Կազմեց՝ Է.Խաչատրյան

Հաստատում եմ

_____

«___» _____ 2020թ.

Ամփոփ հաշվարկով

22 Արարատի մարզի և Կապույտ Ժայռի մարզերի տարածքի տարածքի վերականգնման իրականացման դասընթացի Արարատյան քաղաքի համալսարանի վերապատրաստման կենտրոնում աշխատանքների

2020թ. Մայիս 08 ամսվա համար

Հաշվարկային արժեք՝ 27567,83 հազ. դրամ

ՀՀ դրամ	Հաշվարկի N	Աշխատանքի անվանումը	Հաշվարկային արժեք				
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2		4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական-մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Հաշվարկային [նշ]	22 Արարատի մարզի և Կապույտ Ժայռի մարզերի տարածքի տարածքի վերականգնման իրականացման դասընթացի Արարատյան քաղաքի համալսարանի վերապատրաստման կենտրոնում աշխատանքների	20328,03	1036,87	0,00	0,00	21364,89
		Ընդամենը գլուխ 2 գծով	**20328,02**	**1036,87**	**0,00**	**0,00**	**21364,89**
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառուցվածքներ					
2	0.82%	Ժամանակավոր շինություններ և կառուցվածքներ	162,62	8,29	0,00	0,00	170,92
		Ընդամենը գլուխ 8 գծով	162,62	8,29	0,00	0,00	170,92
		Ընդամենը գլուխ 2-8 գծով	**20490,64**	**1045,17**	**0,00**	**0,00**	**21535,81**
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,48%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	98,36	5,02	0,00	0,00	103,37
6	2,09%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող ցամաքային ծախսեր	409,81	20,90	0,00	0,00	430,72
		Ընդամենը գլուխ 9 գծով	508,17	25,92	0,00	0,00	534,09
		Ընդամենը գլուխ 2-9 գծով	**20998,81**	**1071,09**	**0,00**	**0,00**	**22069,90**
		Գլուխ 10. Հետգնային և ծրագնահատման ծախքագրերով					
4	0,60%	Հավելավճարին հանդիպ գրանց	0,00	0,00	0,00	102,42	102,42
5	2,00%	Պլանիրական հանդիպ գրանց	0,00	0,00	0,00	441,40	441,40
		Ընդամենը գլուխ 10 գծով	0,00	0,00	0,00	573,82	573,82
		Ընդամենը գլուխ 2-10 գծով	**20998,81**	**1071,09**	**0,00**	**573,82**	**22643,71**
		Գլուխ 11. Ժամկետային աշխատանքներ					
6	3,00%	Ժամկետային աշխատանքներ	629,96	32,13	0,00	17,21	679,31
		Ընդամենը գլուխ 11 գծով	629,96	32,13	0,00	17,21	679,31
		Ընդամենը գլուխ 2-11 գծով	**21628,77**	**1103,22**	**0,00**	**591,03**	**23323,03**
7	20%	ԱԱՀ	4325,75	220,64	0,00	118,21	4664,61
		Ընդամենը գլուխ ամբողջ հաշվարկով	**25954,52**	**1323,87**	**0,00**	**709,24**	**27987,63**
		Այդ թվում՝ հետադարձ ծախսեր					25,84

Կազմեց՝ Ն.Հովսեփյան

Հավելված թիվ 1

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մարտի 31-ի N 1-ին հրամանի

ՀՀ	Ծախսերի N	Միջոցառումների անվանումը	Ընդհանուր հոգ ցրումով				Ընդհանուրը
			Էներգետիկայի ոլորտում	Ծառայություններ	Տրանսպորտ	Այլ ծախսեր	հոգ ցրում
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ծրագրի ծախսերի 1	Հանրակրթության ոլորտում	19039.59	0.00	0.00	0.00	19039.59
2	Ծրագրի ծախսերի 2	Ֆայլերվենգերին գրասենյակի հատոց	207.09	0.00	0.00	0.00	207.09
3	Ծրագրի ծախսերի 3	Տանձի կոտրատ	1081.34	0.00	0.00	0.00	1081.34
4	Ծրագրի ծախսերի 4	Էլեկտրական շտապօգնություն	0.00	551.88	0.00	0.00	551.88
5	Ծրագրի ծախսերի 5	Գրասենյ ներքին սենյակ	0.00	243.79	0.00	0.00	243.79
6	Ծրագրի ծախսերի 6	Ավտոպահեստ ներքին անցակետ	0.00	241.53	0.00	0.00	241.53
		Ընդամենը	20328.02	1036.87	0.00	0.00	21364.89



Ստորագրություն

Աշխատանքային նախագիծ 1

ՀՀ Արարատի մարզի Վարդենյաց լեռնանցքի տարածքի ջրաքանդակային կոմպոզիցիայի կառուցման նպատակով Արտաշատ քաղաքի Խոտորջուր գետակի ափերի վերականգնման աշխատանքների

Ժամանցինժեներական աշխատանքներ

Աշխատանքների ծածկագիր 1.88870

Տեղային գործակիցներ՝ 2.39527

Ցուցիչ 1.14597

2020թ 06 09 տեղեկատվական

ՀՀՇ	Գնի ծածկագիր	Աշխատանքների անվանումները	Չափ. միավոր	Քանակ	Հաստատուն		Փոփոխական		Նյութեր	Չափ. միավոր	Նյութերի գների		Նյութերի համար պահանջվող		
					Ընդամենը	Տրանսպորտ	Ընդամենը	Տրանսպորտ			փոխանցիկ	ընդամենը	ընդամենը	տրանսպորտ	ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Գրքեցված													
		Ժամանցին աշխատանքներ													
1	27-33	Ավերակույտերի հանձնումը քարհանք ձեռով	100մ3	0,00	82,60	156,83	78,40	184,69						341,49	19,24
2	25-100	Մոլեքսով հատակների քանդում	100մ²	0,13	16,80	35,32	2,20	5,18						40,50	5,05
3	5-57	3-րդ կարգի քարերի ձուլումով էքսկավատորով	մ3	85,92	0,01	0,02	3,18	0,42						0,44	37,53
4	1-981	3-րդ կարգի քարերի ձուլումով մեքենով	մ³	85,92	1,10	2,59	0,00	0,00						2,59	179,46
5	5-72	Քարերի նախապատրաստումների քանդում էքսկավատորով 15տ-ով	մ³	13,77	1,03	3,08	0,00	0,00	Քարեր Ø 7.5	մ³	1,20	14,06	25,205	31,90	440,09
6	22-71	Գետկերկայնացման, հատվածքը, անցքերով U=400մմ, L=6000 մմ խողովակի տեղադրում	գծ	137,70	0,37	0,70	8,28	0,88	Գետկերկայնացման, հատվածքը, անցքերով U=400մմ, L=6000 մմ խողովակի	գծ	1,00	137,70	14,333	17,70	2448,35
7	16-51	Խոնավ կիմնահատակի չոռակրակացում 75մմ հաստությամբ	մ3	88,44	0,34	0,49	0,03	0,02	Խիճ 20-70	մ³	1,20	88,23	6,271	7,18	491,26
8	16-51	Խոնավ կիմնահատակի չոռակրակացում 45մմ հաստությամբ	մ3	49,71	0,34	0,49	0,03	0,02	Խիճ 5-10	մ³	1,20	60,83	4,866	8,03	399,13
9	5-64	Մեքենաշինական կատարումով 15տ-ի բեռնակալիճ	մ3	17,83	1,62	3,08	0,00	0,00	Մեկուսիչ ավազ	մ³	1,12	19,74	2,083	2,75	101,34
10	16-51	Խոնավ կիմնահատակի չոռակրակացում 15մմ հաստությամբ	մ3	19,89	0,34	0,49	0,03	0,02	Խիճ 5-10	մ³	1,20	24,81	4,866	8,03	158,11
11	8-20	Քարերի կիսեցման էքսկավատորով հատկացումի համար Ø 7.5 գլանի	յուղ	5,32	1,55	2,94	0,76	1,79	Քարեր Ø 7.5	մ³	1,02	5,43	25,205	34,19	181,87
12	27-79 19-78	Քարերի հատվածքի հերթագրումների տեղադրում	գ/մ	118,20	0,601	0,76	0,0371	0,02	Ցեմենտ M400 Ջուր, չոռակրակ	կգ մ³	1,00 0,90	118,2 0,07	2,900 26,400	3,09	432,73

13	16--79	Ծակոտնավոր ասֆալտբետոնե խտվող շերտի կազմելը/ 5 սմ հաստությամբ/ III տիպի վերին շերտ/	1000$մ^2$	0,13	2,35	4,48	1,91	4,93	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ Ինքնաս	տն տն	7,12	0,93 0,01	39,000 121,500	214,53	29,66
14	16-68 16-67	Մայթահատակի կրաբետոնե ծեփապատրի սարքելը	$մ^2$	12,50	0,25	0,47	0,15	0,35	Բետոնի խառնուրդ Ծեփ. շաղախ	$մ^3$ $մ^3$	1,00 0,01	12,50 0,00	3,887 28,400	5,19	64,78
15	C310-3տվ529	Փոսերի լցումով և սեղմումով	տն	163,26	0,20	3,38	0,33	0,76						1,15	166,89
		Գլուխ 2													
1	27-33	Ասֆալտբետոնի խոնդրատի շերտերում 3սմ	100մ	0,0031	92,89	156,83	76,49	164,65						241,49	1,01
2	1-57	Ձեռքի խոզանի միջոցով մշակում կրաքարաբետոնով	$մ^2$	30,00	0,01	0,02	0,18	0,42						0,44	13,37
3	1-001	Ձեռքի խոզանի միջոցով մեծացում	$մ^2$	3,83	1,10	2,09	0,00	0,00						2,09	1,31
4	5--67	Ծեփով հարթացուցադասակի շերտ 10սմ	$մ^2$	0,83	1,02	3,46	1,28	2,90	Ծեփ 15-20մմ	$մ^3$	1,02	0,84	3,114	11,83	7,46
5	6-107	Միանոթ շինուկի պռոշի կառուցում հիդրոասֆալտիկներով, F-150, W-4, B-20 բետոնից	$մ^3$	4,02	4,68	0,46	0,66	0,03	Շինուկի հիդրոասֆալտ., F-150, W-4, B-20 Վազդատար Ծանրասայլ	$մ^3$ $մ^3$ $մ^3$	1,02 1,84 0,024	0,00 0,00 0,02	49,000 3,500 120,613	64,28	365,68
6	չհ4կա	Մեքենան A5300 և A-80 (v=1կմ)	տն	0,4613	0,00	0,00	0,00	0,00	Մեքենան (v=10կմ)	տն	1,00	0,46	295,278	336,36	182,85
7	22-446	Ուղղաթիռային միջոցով կոմպոզիտի տեղադրումը 1560x1500մմ	կառ	1,00	3,09	3,86	2,58	6,08	Կոմպոզիտի կիր կոնստրուկցիա 1560x1500մմ	հատ	1,00	0,46	80,000	101,71	101,71
8	16-103	Լուսային ցուցի պռոշի տեղադրում	հատ	1,00	7,88	14,06	0,39	0,92	Հավաք	մ	1,00	1,00	155,000	169,62	169,62
9	16-016	Մետաղական մետաղով պրոֆիլավորված կոնստրուկցիայի տեղադրում δ=12մմ	կգ	20,00	0,21	0,40	0,01	0,02	Ստորգետնյա մետաղ	մ	1,00	20,00	1,142	1,73	34,61
10	1-257	Մետաղի հնդկային ներկումներով	$մ^2$	20,00	0,20	0,00	0,02	0,00						0,55	0,66
11	16--79	Ծակոտնավոր ասֆալտբետոնե խտվող շերտի կազմելը/ 5 սմ հաստությամբ/ III տիպի վերին շերտ/	100մ	0,08	2,35	4,48	1,91	4,93	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ Ինքնաս	տն տն	7,12	0,45 0,00	84,000 121,500	214,53	13,43
12	C310-3տվ529	Փոսերի լցումով և սեղմումով	տն	16,50	0,20	0,39	0,33	0,78						1,15	12,24
		Գլուխ 1													
1	1-57	Ձեռքի խոզանի միջոցով հրակայուն	մ3	35,20	0,01	0,02	0,18	0,42						0,44	15,43
2	1-042	Փոսերի լցումներում մեքենայի հրակայուն	մ3	1,41	1,42	2,70	0,00	0,00						2,70	3,81

3	5-72	Բետոնե հոդատարրակառուցվածքների շինության կառուցում 10տ	մ³	1,23	1,82	3,09	0,00	0,00	Բետոն В-7,5	մ³	1,02	1,28	35,208	31,96	39,34
4	5-20	Բետոնե հոդատարրերի կառուցում՝ В– 12,5 դասի բետոնից 10մ³	մ³	1,59	1,55	2,94	0,76	1,79	Բետոն В– 12,5	մ³	1,02	1,82	26,208	34,70	85,36
5	22-448	Նրբատախտակե պատահարի տեղադրում 1000x1000մմ՝ ներ կամքավորված թույլ մեռոցով	կտոր	8,68	2,09	3,859	2,568	6,077	պատահար 1000x1000մմ	հատ	2,00	16,00	39,997	157,25	1255,03
									Պատահարի ներ կամքավորվ 1000*1000	հատ	1,00	8,00	70,333		
6	11-27	Պատահարի գրանիկավոցքում լրացուն մանրկում	մ²	87,97	0,173	0,338	0,0106	0,025	Ներկ մանրկ	կգ	0,78	3,00	0,122	0,95	40,30
7	1-968	Պրոտեզի հոսքերը մեռոցով	մ³	12,72	0,46	0,87	0,00	0,00						0,87	11,11
															1507,30
		Ընդամենը													
		Ներդիրներ													
		Տեսակ 1													
1	23-168	Կլանդիսային հատակների լրանգում	100մ²	0,04	2,21	4,39	0,76	1,84						6,22	0,25
2	23-183	ԱԳՍ հատակների լրանգում	100մ²	0,04	14,20	26,96	0,32	14,84						41,80	1,67
3	5-34	Հատակների լրանգում	100մ²	0,04	3,11	5,90	0,17	0,40						6,31	0,25
4	5-83	Հատակների տեղադրում 60*180մմ կրանիտ + 600մմ / կրկնվող ռոպիկավորում	100մ²	0,04	14,90	28,58	1,00	2,39	Հատակներ 60*180մմ	մ²	3,71	0,11	123,611	428,71	17,15
									Մեկ	կգ	14,16	0,57	0,583		
									Ջուր	մ³	20,40	0,02	0,250		
5	11-184	Հատակի կառուցում ԱԳՍ-ից	100մ²	0,04	46,56	88,26	4,83	11,38	Հատակ	մ	36,36	1,49	0,636	1050,67	43,83
									Մեկ	կգ	28,30	1,13	0,583		
									Ջուրս	մ³	8,20	0,25	123,611		
6	5–128	Կլանդիսային հատակի կառուցում	մ²	4,00	0,44	0,84	0,01	0,02	Կլանդիսով	մ²	1,02	4,08	1,042	3,68	14,71
									Ցրիչով	մ	1,37	4,28	0,908		
									Մոզիկա	կգ	0,53	2,00	0,700		
		Միգամած /Տեսակներով/													
1	23-166	Պրեցացումների հատակների լրանգում	100մ²	0,16	19,00	35,32	2,30	8,16						40,50	6,48
2	23-169	Մեռ. ամրան հոդատարրերի շինության լրանգում	100մ²	0,16	12,8	24,89	0,82	9,23						33,94	5,37
3	11-55 11-56	Մետաղական ամրացման նպատակադրվող շինար 3 տոն հատակ	մ²	10,00	0,16	0,19	0,01	0,02	Մետ.ցանցեր	մ²	0,03	0,69	26,400	1,13	19,15
4	5–113	Պրեսպրակների տեղադրում հատակի կառուցում	մ²	10,00	0,81	1,16	0,05	0,12	Պրեսպրակների տեղ	մ²	1,05	10,60	5,278	7,74	122,84
									Սոսինձի տեղում	կգ	0,60	6,00	0,165		
5	5–113	Պրեսպրակների տեղադրում շրջանակների կառուցում 10մ²	մ²	1,00	0,81	1,16	0,05	0,12	Պրեսպրակների տեղ	մ²	1,05	1,06	5,278	7,74	16,45
									Սոսինձի տեղում	կգ	0,60	1,10	0,165		

		Առանձնատուն 1 և 2 /ռանձնասեղմակներ/															
1	23-166	Միջանձնյակների հատակների լցումներով	100մ³	0,04	16,60	35,32	2,20	5,18							40,58	1,62
2	23-169	Մեծ. ավելի հաստությամբ շերտերի լցումներով	100մ³	0,04	12,8	24,30	3,80	9,23							33,54	1,34
3	23-160	Բետոնե հատակի լցումներով	մ³	1,00	3,0	7,40	2,9	6,85							14,24	14,24
4	5-72	Շտապակի շերտերին հավասարաչափ տեղերի շերտերի լցումներով	մ³	1,00	1,62	3,08	0,20	0,00	Բետոն Բ 7,5	մ³	1,02	1,02	25,205	31,06	31,06
5	11-55 11-56	Մանր ավելի հաստությամբ շերտերի 3 սմ հաստ.	մ²	4,00	0,10	0,10	0,01	0,03	Ձեռքի գործիք	մ³	0,03	0,12	38,403	1,15	4,54
6	5-115	Միջանձնյակների ավելցնելով հատակի լցումներով	մ²	4,00	0,01	1,16	0,05	0,12	Միջանձնյակների տակին Մայթերի տակին	մ³ կգ	1,05 0,50	4,20 2,40	3,722 0,165	5,87	23,47
		Գրասենյակի հավելումով															
1	23-166	Միջանձնյակների հատակների լցումներով	100մ³	0,02	16,60	35,32	2,20	5,18							40,58	0,81
2	23-169	Մեծ. ավելի հաստությամբ շերտերի լցումներով	100մ³	0,01	12,8	24,30	3,80	9,23							33,54	7,38
3	11-55 11-56	Մանր ավելցնելին հաստությամբ շերտերի 3 սմ հաստ.	մ²	22,00	0,10	0,10	0,01	0,03	Ձեռքի գործիք	մ³	0,03	0,07	38,4003	1,15	34,80
4	5-115	Միջանձնյակների ավելցնելով հատակի լցումներով	մ²	22,00	0,01	1,16	0,05	0,12	Միջանձնյակների տակին Մայթերի տակին	մ³ կգ	1,05 0,50	23,10 13,20	3,278 0,165	7,74	170,28
5	5-115	Միջանձնյակների ավելցնելով ջրմուղմիկի լցումներով 10սմ	մ²	2,20	0,01	1,16	0,05	0,12	Միջանձնյակների տակին Մայթերի տակին	մ³ կգ	1,05 0,50	2,31 1,32	3,278 0,165	7,74	17,87
		Առանձնատուն 6 /3-րդ հարկ/															
1	23-166	Միջանձնյակների հատակների լցումներով	100մ³	0,03	16,60	35,32	2,20	5,18							40,60	1,22
2	23-169	Մեծ. ավելի հաստությամբ շերտերի լցումներով	100մ³	0,05	12,8	24,30	3,80	9,23							33,54	1,51
3	23-160	Բետոնե հատակի լցումներով	մ³	0,45	3,0	7,40	2,9	6,85							14,24	6,41
4	5-72	Շտապակի շերտերին հավասարաչափ տեղերի շերտերի լցումներով	մ³	0,45	1,62	3,08	0,20	0,00	Բետոն Բ 7,5	մ³	1,02	0,46	25,205	31,06	14,28
5	11-55 11-56	Մանր ավելցնելին հաստությամբ շերտերի 3 սմ հաստ.	մ²	4,50	0,10	0,10	0,01	0,03	Ձեռքի գործիք	մ³	0,03	0,14	38,403	1,15	5,17
6	5-115	Միջանձնյակների ավելցնելով հատակի լցումներով	մ²	4,50	0,01	1,16	0,05	0,12	Միջանձնյակների տակին Մայթերի տակին	մ³ կգ	1,05 0,50	4,73 2,70	3,722 0,165	5,87	26,41
		Ընդամենը															905,86

		Անգլիա հավաքածուով														
1	11-94	Հողի տեղափոխում ավտոմեքենայով	100 մ³	1,49	9,00	17,09	0,18	0,42							17,51	26,07
2	15-5	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	մ²	80,60	0,30	0,57	0,00	0,00							0,57	22,54
3	23-169	Մետ. տվնտի հատվածքային շերտի քանդում	100մ³	20,60	12,8	24,30	3,02	9,23							33,54	1328,03
4	11-152	Ասֆալտե տեղադրում ձեռնասայլերի շարժումով	100մ²	1,88	72,00	138,61	3,77	9,86	Տեսակ շարժական	մ³	2,17	4,09	26,400	211,00	399,23
5	18-239	Մայթերի ասֆալտապատում և նոր ծածկի տեղադրում	100մ²	67,14	0,28	0,49	0,03	0,07							0,56	32,25
6	14-1 13-134	Ասֆալտե կրկնասրահում հարթեցնող շերտ	100 մ²	9,43	64,70	119,81	2,00	4,71	Մանրախիճ տարբեր Խոշորահատ	կգ մ³	450,00 105,00	193,53 44,52	0,160 4,809	847,84	992,75
7	11-57	Ասֆալտե փոքր տեղերի նորոգում	մ²	214,60	0,72	1,37	0,11	0,28	Գազ Ջուր	սմ³ մ³	0,02 0,01	4,66 1,83	17,526 0,125	2,06	442,78
8	10-250 11-102	Ասֆալտե և բետոնապատնեշների տեղերի նորոգում	մ²	50,00	0,73	1,39	0,04	0,09	Գազ Ջուր	սմ³ մ³	0,02 0,01	1,09 0,45	17,526 0,125	1,91	96,09
9	14-260	Ասֆալտե և բետոնապատնեշների քանդում ձեռքով մեխանիզմով	100 մ²	1,00	8,82	12,95	0,02	0,05	Մեխանիզմ	մհ	26,00	48,50	0,185	18,48	37,73
10	14-197	Ասֆալտե և բետոնապատնեշների տորմոզման աստիճանների	100 մ²	5,71	41,10	70,04	0,27	0,64	Ցեմենտ Խճաքարե-ավազ Տրանսպ. հզորությամբ Ջրհեղեղ	կգ կգ հմ հմ	11,60 34,20 1,60 16,86	87,54 138,11 10,84 192,73	0,250 0,165 1,167 0,797	119,14	878,64
11	14-422	Ասֆալտե և բետոնապատնեշների տորմոզման հիմքերում լցումներ	մ³	1078,5	0,09	0,16	0,01	0,01	Լուսնկա Խճաքարե-ավազ	կգ կգ	0,69 0,79	676,22 930,48	1,333 0,166	1,27	1371,49
12	11-64	Ավտոճանապարհի փոքր տեղերի նորոգում	մ²	143,76	0,84	1,59	0,13	0,31	Գազ Ջուր	սմ³ մ³	0,02 0,01	2,16 1,87	17,526 0,125	2,20	316,67
13	11-187	Ավտոճանապարհ ասֆալտով փոքր շերտերով	100 մ²	0,45	34,40	63,32	4,00	11,54	Գազ Ջուր	սմ³ մ³	1,00 0,21	2,00 0,09	17,526 0,125	197,01	42,90
14	14-397	Ավտոճանապարհ քանդումներում հեղուկասիմենտից	100մ²	0,50	9,43	17,00	0,02	0,05	Մեխանիզմ	հմ	32,00	16,00	0,166	24,01	12,01
15	14-429	Ավտոճանապարհ բազալտային հիմքերում քանդումներ	100մ²	5,71	51,40	97,09	1,20	3,65	Ցեմենտ Ջրհեղեղ	կգ կգ	83,00 92,00	422,52 817,01	1,333 0,166	214,10	1435,92
16	23-77	Մետ. տվնտի հատվածքում և նրանց բետոնե տեղերում տեղադրումը	տեղ	42,00	3,01	1,64	0,00	0,00						1,64	64,59
17	1-1563	Մետ. տվնտի բազալտով ինքնաթափ էքսկավատոր	1000մ³	0,04	10,20	19,37	210,80	460,48						515,00	18,06

10	0310-3	Տեղափոխում	տն	40,00	0,39	0,00	0,00	1,41							1,41	55,35
		Ընդամենը															6738,00
		Տեղադրանք															
1	23-159	Ծանկի ցանցով պրիֆաբրիկատից	մ²	40,00	0,08	0,19	0,02	0,04							0,19	7,45	
2	15-771	Կարկատի երեսապատում պրիֆաբրիկատների Բարձրացուն. 2100x6000x150մմ ավելցքով	մ2	40,00	0,501	1,07	0,03	0,06	Պրիֆաբրիկատներ Բարձրացուն. 3100x6000x150մմ	թվ	1,05	42,00	4,700	0,81	272,48	
									ցրտակայուն	կգ	0,02	0,80	1,000			
3	14-345	Շերտերին պատկից նկրկում ֆասադային հարթության հավելյալ նկար	100 մ²	0,15	11,40	21,88	0,00	0,14	Նկրկ ֆասադային	կգ	45,00	6,62	0,682	50,94	6,37	
		Տեղամբ															286,31
		Տեղամբ															15139,26
		Տեղամբ															2013,52
		13.2 % վերադիր ծախսեր															17152,78
		Ընդամենը															1886,81
		11 % ավելացք															19039,59
		Տեղամբ															



Ձևաթուղթ թիվ 2

Ճանապարհային պատուհասների հավելված

Աշխատանքային 1.69870
ՍՍՀ բանվորների 2.30527

2020թ. Ա/Ճ-ի տեղամասեր

Տրանս 1.44587

N/N	Նորմի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծախսվող ժամանակը		Մեքենա		Նկատում	ՀՎՀ	Նյութերի հաշիվ		Միավորի հաշվով դրամով		
					մեկ միավորի	ամբողջ	մեկ միավորի	ամբողջ			մեկ միավորի	ընդամենը	ՀՎՀ	մեքենա	ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-32	Ասֆալտբետոնի մակերեսային պատրաստում	100 քմ	0.220	13.8	03.92	16.1	42.69	Էլէներգիա Ասֆալտ խառնուրդ	կՎ տոննա	15.20 33.82	3.34 7.39	0.962 1.100	126.51	27.59
2	բազկա	Մետաղյա ցանգավոր 20x20x2.5մմ խողովակից պրոֆիլը հյուսուածան 1.80*1.80/	մ	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղյան ցանգավոր 20x20x2.5մմ խողովակ	մ	1.00	109.20	0.904	0.00	63.03
3	բազկա	Մետաղյան ցանգավոր 40x20x2.0մմ խողովակից պրոֆիլը հյուսուածան 1.80*1.80/	մ	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղյան ցանգավոր 40x20x2.0մմ խողովակ	մ	1.00	11.40	0.826	0.72	8.20
4	բազկա	Մետաղյան ցանգավոր 20x20x2.5մմ խողովակից պրոֆիլը հյուսուածան 1.80*1.25/	մ	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղյան ցանգավոր 20x20x2.5մմ խողովակ	մ	1.00	32.40	0.504	0.68	19.70
5	բազկա	Մետաղյան ցանգավոր 40x20x2.0մմ խողովակից պրոֆիլը հյուսուածան 1.80*1.25/	մ	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղյան ցանգավոր 40x20x2.0մմ խողովակ	մ	1.00	8.40	0.639	0.72	3.89
6	18-81ա	Ներկերով պրայմերային բազմակրկնակ ծածկույթ սանդուղ	քմ	13.344	0.384	5.73	0.00	0.00	Ալկիդ ձեթաներկ, ՊՀԹՏ տանդոց Օդնիթ	կգ կգ	0.24 0.027	3.20 0.36	1.283 0.797	1.10	14.65
7	բազկա	Անիվան ABSDC և A-III Ø=12մմ	տոն	0.0036	0.00	0.00	0.00	0.00	Անիվան ABSDC և A-III Ø=12մմ	տոն	1.00	0.00	280.556	321.48	1.14
8	բազկա	Մխոցի	հատ	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մխոցի	հատ	1.00	12.00	2.00	2.29	27.50

Ընդամենը 164.87

13.3 % միջոցներ հաշվարկ 21.92

Ընդամենը 186.57

11 % ընդհանուր 20.52

Ընդամենը 207.09

Ստուգեց Ե. Հովհաննիսյան

Ձևաթղթի համարակալում 2

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության պահպանության ներքո գտնվող հասարակական կազմակերպությունների տարեկան հաշվետվության ձևաթղթերի վերաբերյալ

Տանիքի կատարում

Ավելացնել 1.88870

Մեկ չափագրում 2.55937

Ընդամենը 1,145.07

2020թ. Մ 09 տեղեկանքից

ՀՀՇ	Ծածկ համար	Աշխատանքի անվանումը	Չափ	Քանակ	Տեսակարար		Ընդհանուր		Նշումներ	Չափ	Աշխատանքի հասցե		Աշխատանքի հասցեագրում		
					Վերև	Ներքև	Վերև	Ներքև			ընդհանուր	վերև	ընդհանուր	վերև	ներքև
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տանիքի կատարում	a հարկից	100,00											
1	23-150	Տանիքի հանձին քանդում գնդակ բեռնելով	$м^2$	100,00	0,977	0,15	0,011	0,04						0,15	20,50
2	8-21	Տանիքի փայտանյութի քանդում	100 $м^2$	0,00	3,8	6,84	0,1	0,24						7,07	5,84
3	23-77	Ընդ. ատյի հանձնում և դուրս գլորում տանիքից	տեղ	4,00	0,01	1,84	0,00	0,00						1,84	0,15
4	1ՇՀ10-9	Մեքենայով	տեղ	4,00	0,00	0,00	0,00	1,41						1,41	5,64
5	16-70	Տանիքի փայտյա կոպիտ կատարում	$м^2$	1,20	12,6	23,02	2,15	4,39	Ընդամ. Հավաքանիթ. մասնակ Վարպ. Միաստիճան Բնթ. Միջ.	$м^2$ կգ $м^2$ կգ կգ	1,06 1,06 3,39 4,39 7,2	1,26 2,4 4,1 5,3 8,8	123,811 0,30 0,50 0,490 0,883	167,29	224,75
6	1Շ-208	Տանիքի հանձին կատարվող սղոցի ցիտեն բեռնելիս ՀՓ 28-0,55մմ հաստ	100 $м^2$	1,00	24,8	46,71	3,34	8,34	Ցեմենտ-ցիտեն ՀՓ 28-0,55մմ պրոֆնաստիլ	$м^2$ կգ	112 10,6	119,2 17,0	2,308 1,000	387,388	597,82

899,82

Ընդամենը 114,36

ՀՀՇ 5.3 % վերադիր ծախսեր 974,18

Ընդամենը 107,16

11 % շահույթ 1081,341

Ընդամենը

Աղյուսակ հավելված 4

Ընդհանուրաբնակելի շենքերի ներքին ջրամատակարարման և ջրատարների ընդհանուր բացերի հատումների համար ջրի ծախսերի հաշվարկային աղյուսակներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	22-119	Կաղնիախճապատ խողովակ d=25մմ	մ	90.90	0.07	3.13	0.07	0.19	խողովակ d=25մմ	մ	1.00	60.00	0.453	0.83	43.80
5	21-186	Հաստոցավոր պղպեղ, մետաղապլաս, բաժանիչ կիպիով 70*80* հատվածք 3մմ²	100մ	0.90	7.77	14.76	0.09	0.00	հաստոցավոր 70*80* 3մմ²	մ	100.00	50.00	0.502	72.28	36.14
6	5-04	Ներկապատի կառուցում 10մմ	մ2	0.09	1.52	3.08	0.00	0.00	Ներկ	կգ	1.12	0.06	3.000	6.90	0.30
7	տա-բա	Պլաստիկանոցի ծառուղիների անկապատում	մ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Պլաստիկանոցի ծառուղի	մ	1.00	60.00	0.000	0.74	37.24
8	5-04	Ներկապատի կառուցում 10մմ	մ2	1.08	1.62	3.08	0.00	0.00	Ներկ	կգ	1.12	1.12	3.000	6.90	6.83
9	1-069	Գետնանիշ հաղթան մետաղե ներկ կողմի մեծությամբ	կգ	1.00	0.992	1.07	0.00	0.00						1.07	1.07
10	21-221	Մետաղյա ամրանների տեղադրում 20	հատ	1.00	1.17	2.22	0.00	0.00	Մետաղյա ամրանատեր 25	հատ	1.00	1.00	0.800	3.14	3.14

Ընդամենը	436.57
13.3 % վերադիր ծախսեր	58.33
Ընդամենը	494.90
11 % շահույթ	54.99
Ընդամենը	551.58

Գործատու՝ Հաշվարկային խումբ՝

Ձևաթուղթ հաշվարկային 5

ՀՀ Արագածոտն մարզի և Կարդ Ձորի մոբիլիզի առաջին առաքման ջեռուցման ցանցերի կառուցման գործառույթի Արտաշատ քաղաքի համայնքային միավորման ենթակայության

Ձևաթղթի հիմնական տեղեկատու

Ընթացիկ ժամանակաշրջանում 1.05970

ՄՄՀ ընթացիկ ժամանակաշրջանում 2.30520

2022թ. IV-ի տեղեկատու

կարգ 1.14527

N	Գործի հիմնական	Աշխատանքների անվանումները	ՉՄՄ	Քանակ	Ընդհանուր		Միավորի		Նկարագիր	Միավ	Գործի հանձնում		Որից հաշվում		
					Ընդամենը	Որից՝ աշխատավարձ	Ընդամենը	Որից՝ աշխատավարձ			Աշխատանքների	Գործիքներ	աշխատավարձ	Մեքենաներ	Գործիքներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	17-17 6-0,5	Աշտարակների տեղադրմանները	կգ-ա	3,000	0,50	1,01	0,30	0,71	Աշխատողներ Աշխատող d=95մմ Մեքենա խառնիչով	հաստ հաստ հաստ	1,00 1,00 1,00	3,0 0,00 3,00	0,00 0,00 0,00	1,71	5,14
2	16-03	Պոլիպրոպիլենային խողովակի Բիա 10 d=20մմ	մ	80,00	0,39	0,72	0,00	0,00	Խողովակի արդիա. 10 d=20մմ	մ	1,00	30,00	0,033	1,30	39,00
3	յուրքա	Պոլիպրոպիլենային անկյունների 90° d=20մմ	հատ	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունների արդիա. 90° d=20մմ	հատ	1,00	15,00	0,034	0,04	0,59
4	յուրքա	Խողովակներ, d=20մմ	հատ	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Խողովակներ d=20մմ	հատ	1,00	8,00	0,034	0,06	0,49
5	յուրքա	Կցամասեր d =20մմ	հատ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Կցամասեր d =20մմ	հատ	1,00	10,00	0,020	0,05	0,30
6	16-136	Ուսմարկերի տեղադրում d=20մմ	հատ	8,00	0,97	1,84	0,00	0,00	Ուսմարկեր d=20մմ	հատ	1,00	8,00	1,000	3,06	18,94
7	11-17	Աշխատանքների տեղադրում	կգ-ա	3,00	1,00	2,01	0,09	0,14	Աշխատողներ Աշխատող d=95մմ Մեքենա խառնիչով	հաստ հաստ հաստ	1,00 1,00 1,00	3,0 9,00 3,00	13,028 1,028 1,00	19,58	59,94
8	11-03	Աշխատանքների հարակիների տեղադրում	հատ	3,00	0,51	0,97	0,01	0,02	Հարակից	հատ	1,00	3,00	6,250	8,15	24,46
9	22-212	Ռետրոհարվերի կիպարում մատակարարմամբ	1000մ	0,030	28,8	56,58	0,00	0,00						56,58	1,70
10	16-219	Հատուկարգի հիդրավլիկ փոխանցիչում	100մ	0,80	3,73	7,09	0,00	0,00	Ընդ.	մ	1,00	0,30	0,125	7,23	2,17
11	22-113	Անցքերի բացում գրասեղում	100հատ	0,04	85,33	161,39	86,00	206,82						342,21	+9,00
12	16-217	Միացում գրչերով ցուրեցին	1կմա	3,00	4,00	7,71	0,01	0,03	Միացման մեթոդ Կցամասեր d =20մմ	հատ հատ	1,00 1,00	3,0 3,00	0,500 0,029	8,34	25,02

Ընդամենը 193,85

13.3 % միջազգային հավելում 25,78

Ընդամենը 219,63

11 % ընդհանուր 24,16

Ընդամենը 243,79

Գործիչ ՝ Ա.Ղազարյան

Ուղղիչ գործակից 1.89870

ՄՍՀ շահույթով 2.30527

2020թ. Ա/Մ 09 տեղեկանքը

Ինդեքս 1.14597

Հ/Հ	Գնային տեղեկագրի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Նորմատիվ		Գումարը		Նյութեր	Չափ. միավոր	Նորմատիվ		Գումարը		
					Վարձ	Էքսպլ.	Վարձ	Էքսպլ.			Քանակը	գինը	ընդամենը	վարձ	գինը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	23-172	Անցքերի ցոլացում պատերում	100մտ	0.05	66.00	161.39	88.00	230.92						182.21	11.77
2	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակի անցացում մ=110մմ	մ	25.00	0.37	0.70	0.01	0.02	Պոլիէթիլենային խող մ=110մմ	մ	1.00	25.00	0.033	1.00	44.00
3	22-368	Պոլիէթիլենային ճնշումը ուժեղի սոկետային մ=110մմ	10հատ	1.00	2.31	4.39	1.51	3.56	Պլաստ. ին մասս մ=110մմ	հատ	10.00	10.00	0.437	12.95	13.95
4	16-33	Պոլիէթիլենային խողովակի անցացում մ= 50մմ	մ	15.00	0.38	0.72	3.00	0.00	Պոլիէթիլենային խող մ= 50մմ	մ	1.00	15.00	0.278	1.04	16.00
5	22-365	Պոլիէթիլենային ճնշումը ուժեղի սոկետային մ=50մմ	10հատ	0.60	2.31	4.39	1.51	3.56	Պլաստ. ին մասս մ=50մմ	հատ	10.00	6.00	0.139	6.37	5.62
6	17-67	Ներքնատեսակների տեղադրում հոսքերում	կգ-ով	2.00	1.49	2.83	0.13	0.31	Ներքնատեսակներ	հատ	1.00	2.00	18.0841	51.21	62.41
									Մետաղ մ=100մմ	հատ	1.00	2.00	3.00		
									Մետաղ խողովակ	հատ	1.00	2.00	1.50		
7	17-67	Ներքնատեսակների տեղադրում	կգ-ով	1.00	1.49	2.83	0.13	0.31	Ներքնատեսակներ	հատ	1.00	1.00	10.5883	20.78	20.78
									Մետաղ մ=100մմ	հատ	1.00	1.00	3.33		
									Մետաղ խողովակ	հատ	1.00	1.00	1.50		
8	17-36	Ջրամատի տեղադրում մ=50մմ	հատ	3.00	0.29	0.55	0.02	0.05	Ջրամատ	հատ	1.00	3.00	1.0000	1.81	3.42
9	23-182	Փականի հատումներ քանդում	$մ^2$	0.27	3.9	7.40	2.9	0.83						14.04	3.84
10	5-72	Ջրամատի փականացում	$մ^2$	0.27	1.62	3.08	0.00	0.00	Փական Ф-7.5	$մ^2$	1.00	0.28	25.359	50.84	8.78
															192.05
		Ընդամենը													25.56
		13.3 % վերադիր ծախսեր													217.39
		Ընդամենը													23.94
		11 % շահույթ													241.33
		Ընդամենը													

Տեսակը Կազմողը

ՈՒՆԵԼԱՐԵՐԸ

12. Արտքաղաքային ավտոմոբիլային ճանապարհների կամուրջների և ավտոտնակների կառուցման ժամանակ կատարվող աշխատանքների ծավալների հաշվարկման կարգ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	2	3	4
	Հողաշինարարական աշխատանքներ		
	Կմախք		
1	Ավերակույտերում հանկարծքի քանդում ձեռքով	100մ3	0,056034
2	Մայթերի հատակների քանդում	100մ2	0,129
3	Տ-ով կռունկի միջոցով մինչև 1տ քաշով	մ3	85,9248
4	Տ-ով կռունկի միջոցով մինչև 3տ քաշով	մ3	85,9248
5	Փայտյա հենարանակառուցվածքների շրջանի կտրատում 1մետ	մ3	13,77
6	Պոլիէթիլենային, հոսքաձեւ սոսնձերով, D=400մմ, L=6000 մմ խողովակի տեղադրում	գծմ	137,7
7	Ինքնագնաց էկսկավատորների կիրառմամբ 1մետ հատատրցակով	մ3	68,4369
8	Ինքնագնաց էկսկավատորների կիրառմամբ 4մետ հատատրցակով	մ3	48,7587
9	Ավերակներում կատարում 1մետ /Հիմքերում/	մ3	17,8238
10	Ինքնագնաց էկսկավատորների կիրառմամբ 1մետ հատատրցակով	մ3	19,6911
11	Փայտյա հենարանների կառուցում հողաթումբի հզորությունը ավել քան 7.5 կտոր	կտ	5,319
12	Փայտյա հենարանի հզորությունի տեղադրում	գծմ	119,2
13	Ավերակներում ամֆոգրանտային հանկարծքի կրակոցում 5 տ/մ հատատրցակով (F սմբակ մինչև 1կգ/մ)	100մ3	0,1252
14	Ավերակների պատրաստում մինչև տարածք տանելով	մ3	12,8
15	Փայտերի բացման և տեղափոխում.	մեկ	183,25712
	Գիրառվող 2		
1	Ավերակներում հանկարծքի քանդում ձեռք	100մ3	0,0003123
2	Տ-ով կռունկի միջոցով մինչև 1տ/մ/տրանսպորտով	մ3	30,825
3	Տ-ով կռունկի միջոցով մինչև 3տ/մ/տրանսպորտով	մ3	0,825
4	Ինքնագնաց էկսկավատորների կիրառմամբ 10մետ	մ3	0,825
5	Միաձույց բետոնե պատի կառուցում հիդրոտեխնիկական, F-100, W-4, B-20 բետոնից	մ3	4,932
6	Մետաղե A500C և A-III U=10մմ	տն	0,48126
7	Տրանսպորտային միջոցների կանգառների տեղադրում 1000x1000մմ	կտ	1
8	Հողային ցրի պատնեշի տեղադրում	հատ	1
9	Ավտոմեքենայի շրջապատի պաշտպանիչների խողովակների ձեռնասեղմում d=32մմ	գծմ	20
10	Փայտերի հետիոտն բացվածքում	մ3	20,03
11	Մետաղահատիչ սոսինձային հանկարծքի կրակոցում 5 տ/մ հատատրցակով (F սմբակ մինչև 1կգ/մ)	100մ2	0,0625
12	Փայտերի բացման և տեղափոխում.	մեկ	10,575
	Գիրառվող 1		
1	Տ-ով կռունկի միջոցով հողաշինարարական	մ3	35,325
2	Փայտերի ցուցադրում մետրով հատատրցակում	մ3	1,413
3	Փայտյա հենարանակառուցվածքների շրջանի կտրատում 10մետ	մ3	1,23568
4	Փայտյա հենարանների կառուցում B - 12.5 կտոր բետոնից 10մետ	մ3	1,59198
5	Տրանսպորտային միջոցների տեղադրում 1000x1000մմ/ երկ կառուցվածքով, բոլոր մասերով	կտ	8
6	Փայտերի ցրտամիջատային կիրառում մինչև	մ3	67,6656

7	Պատնեշի հողմից մեկուսում	մ3	12,717
	Հատակին		
	Տեսակ 1		
1	Լիցքավորման հատակի ջրամեկուսում	100մ2	0,34
2	ԳՕՍՏ հատակելիների ջրամեկուսում	100մ2	0,34
3	Հատիկավոր լցոնի ջրամեկուսում	100մ2	0,04
4	Հատիկավոր լցոնի տեղադրում 80*100մմ /խոշոր - 500մմ / կրկնվող տեղերով/	100մ2	0,04
5	Հատակի կառուցում ԳՕՍՏ-ով	100մ2	0,04
6	Լիցքավոր հատակի կառուցում	մ2	4
	Պատեր /տարբեր/		
1	Պատերի ջրամեկուսում ջրամեկուսիչի ջրամեկուսում	100մ2	0,16
2	Մետ. ամրացի հատիկավոր լիցքի ջրամեկուսում	100մ2	0,16
3	Մանիտա ամրացումի հատիկավոր լիցքով 3 սմ հաստ.	մ2	16
4	Պատերի ներքին ասֆալտային հատակի կառուցում	մ2	16
5	Պատերի ասֆալտային շերտավոր կառուցում 10սմ	մ3	1,86
	Տարբեր 1 և 2 հատկանիշներով		
1	Պատերի ջրամեկուսում ջրամեկուսիչի ջրամեկուսում	100մ2	0,04
2	Մետ. ամրացի հատիկավոր լիցքի ջրամեկուսում	100մ2	0,04
3	Փոսային հատակի ջրամեկուսում	մ3	1
4	Հատակի փոսային հատիկավոր ասֆալտապատման լիցքի կառուցում	մ3	1
5	Մանիտա ամրացումի հատիկավոր լիցքով 3 սմ հաստ.	մ2	4
6	Պատերի ասֆալտային հատակի կառուցում	մ2	4
	Պատերի հատիկավոր		
1	Պատերի ջրամեկուսում ջրամեկուսիչի ջրամեկուսում	100մ2	0,22
2	Մետ. ամրացի հատիկավոր լիցքի ջրամեկուսում	100մ2	0,22
3	Մանիտա ամրացումի հատիկավոր լիցքով 3 սմ հաստ.	մ2	22
4	Պատերի ներքին ասֆալտային հատակի կառուցում	մ2	22
5	Պատերի ասֆալտային շերտավոր կառուցում 10սմ	մ3	2,2
	Տանիքներ 6 մ-ից հասկ		
1	Պատերի ջրամեկուսում ջրամեկուսիչի ջրամեկուսում	100մ2	0,045
2	Մետ. ամրացի հատիկավոր լիցքի ջրամեկուսում	100մ2	0,045
3	Փոսային հատակի ջրամեկուսում	մ3	0,45
4	Հատակի փոսային հատիկավոր ասֆալտապատման լիցքի կառուցում	մ3	0,45
5	Մանիտա ամրացումի հատիկավոր լիցքով 3 սմ հաստ.	մ2	4,5
6	Պատերի ասֆալտային հատակի կառուցում	մ2	4,5
	Ներքին հատիկավոր		
1	Հողի տեղափոխում ձեռքով	100 մ3	1,4885
2	Հատակների կիրառում ասֆալտների ջրամեկուսում	մ2	59,6
3	Մետ. ամրացի հատիկավոր լիցքի ջրամեկուսում	100մ2	59,6
4	Հատակի տեղադրում ցեմենտավոր շաղախով	100մ2	1,9848
5	Ընդհանրացնող տարածնահատակում և հողի տեղափոխում	1тнт	37,14285714
6	Պատերի կիսատաշտում հատիկավոր	100 մ2	0,42788
7	Հատակի փոքր տեղի հատիկում	մ2	234,6015873
8	Հատակի և տեղադրամասերի տեղափոխում փոքր տարածքով	տ	59

9	Գետնյա և ինքնաթափ մեքենաների բեռնաթափում մեքենամեխանիզմերով	100 մ3	1.5
10	Գետնյա և ինքնագնաց մեքենաների բեռնաթափում բունկերներով	100 մ3	5.70695
11	Գետնյա և ինքնագնաց մեքենաների բեռնաթափում հիդրավլիկ տեսակներով	մ3	1070.532
12	Ամառանոցի գոգի ամրոցի հեղուցում	մ3	143.755
13	Ամառանոցի ամրոցում գոգի բեռնաթափ	100 մ3	0.4
14	Ամառանոցի բաժանարարում մեքենամեխանիզմով	100մ3	0.5
15	Ամառանոցի բեռնաթափ հիդրավլիկ տեսակներով	100մ3	6.788675
	Գետաշրջանը		
1	Ծանրի քարերով գրունտափոխարինում	մ3	40
2	Հողմարգի կիսաուղղանուն գրունտաթափանոն /Գրունտաթափ 2100x8000x1000/ տեսակով	մ3	40
3	Լեռնային գետերի հիդրավլիկ ինժեներական հնարքով ժայռերում հիմք	100 մ3	3,147
10	Էքս. ածքի հավաքում և գետնա փոխում ավտոմեքենա	տն	42
17	Էքս. ածքի բեռնում ինքնաթափ. Տրանսպորտ	1000մ3	0,030
19	Տեղափոխում	տն	42
	Ճանապարհաշինական պատահումների հատոր		
1	Պատահումի ճանապարհի պատրաստում	տմ	0.21972
2	Մեռապրկման քառակուսի 20x20x2.0մմ խողովակից պատրաստ /պատահում 1.60*1.80/	մ	109.2
3	Մեռապրկման քառակուսի 40x20x2.0մմ խողովակից պատրաստ /պատահում 1.60*1.80/	մ	11.4
4	Մեռապրկման քառակուսի 20x20x2.0մմ խողովակից պատրաստ /պատահում 1.50*1.35/	մ	32.4
5	Մեռապրկման քառակուսի 40x20x2.0մմ խողովակից պատրաստ /պատահում 1.50*1.35/	մ	0.4
6	Պատրաստի պատրաստվածքների բեռնաթափում երկար տեղում	քմ	13.344
7	Ներկում Alkyd և A-III U=12մմ	տն	0.003552
8	Ընդամենը	հատ	72
	Ճանապարհի կառուցում		
1	Ճանապարհի հատվածի գետնային մեքենայացում	մ2	960
2	Ճանապարհի միջանցքների ցանցում	100 մ2	0.8
3	Էքս. ածքի հավաքում և գետնա փոխում ավտոմեքենա	տն	4
4	Ընդամենը	տն	4
5	Ճանապարհի միջանցքի կառուցում	մ3	1,2
6	Ճանապարհի հատվածի կառուցվածքի պատրաստում ԿՊ 29-ՈՒՏՀ-02 հատած	100 մ2	1.6
	Էլեկտրամատակարարում		
1	Հաղորդալարեր օդային, մետաղական, բաժանիչ կնիքով ПВ3Г հատվածով. 2x4մմ2	100մ	1
2	Հաղորդալարեր օդային, մետաղական, բաժանիչ կնիքով ПВ3Г հատվածով 3x2.5մմ2	100մ	0.88
3	LED Լուսատուների մետաղական կոպ ունեցող պիրամ	հատ	15
4	Էլ. անցումային սեղանում միատեղային հոսանքային	հատ	5
5	Էլ. անցումային սեղանում երկատեղային հոսանքային	հատ	5
6	Ներքին վարդակների անցումում	հատ	10
7	Ծուծի փորձարկում և անցումային	100հատ	0,2
8	Ծուծի բաժանարար	100հատ	0.05
9	Միացանների փորձում	100մ	1,83
10	Պատահի գոգի անվտանգ հողանում մինչև 10Ω	մ2	16.8
	Ջուր		
1	Միացնիչ բաղնում պատրաստում	100հատ	0.01
2	Ներքին ջրամատակարարման մետրով 3-րդ կարգի ցանցավորում	մ3	4

3	Հեղուկացիրքի կառուցում 10սմ	մ3	1
4	Պոլիէթիլենային խողովակ d=25մմ	մ	50
5	Հողմպղպեղային պլինտ, մետաղական թաղանթ հիմքով ПВПГ նախատիպ ՏԻԱՀԱ	100մ	0.5
6	Հեղուկացիրքի կառուցում 10սմ	մ3	0.55
7	Ջրմուղանոթային ժապավենի տեղադրում	մ	50
8	Հեղուկացիրքի կառուցում 10սմ	մ3	1
9	Գրունտի հողմքար մեքենով 2-րդ կարգի փոսերում	մ3	1
10	Միջանցք ոչխաստանի տեղադրում 20	հատ	1
	Ջրագծի ներքին տեղադրում		
1	Հեղուկացիրքի ստորակերտում	կ/տ	3
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PN 10 d=20մմ	մ	30
3	Պոլիպրոպիլենային անկյունադարձ 90° d=20մմ	հատ	15
4	Խողովակներ d=20մմ	հատ	8
5	Կրպակներ d =20մմ	հատ	10
6	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	6
7	Հիդրոմետրերի տեղադրում	կ/տ	3
8	Հիդրոմետրերի հետագծերի տեղադրում	հատ	3
9	Խողովակների չիպսում փորակոփերում	1000մ	0.03
10	Հատվածքի հիդրոստեղծ փորձարկում	100մ	0.3
11	Ցեղերի լրացում գրունտով	100հատ	0.04
12	Միջացում գրծող ջրմուղին	1կ/տ	3
	Ներքին ցանցի տեղադրում		
1	Ցեղերի լրացում գրունտով	100հատ	0.03
2	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	35.00
3	Պոլիէթիլենային հետագիծ մասերի տեղադրում d=110մմ	10հատ	1.00
4	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d= 90մմ	մ	15.00
5	Պոլիէթիլենային հետագիծ մասերի տեղադրում d=90մմ	10հատ	0.60
6	Ներգրավանոցների տեղադրում /ասիմետրիկ/	կ/տ	2.00
7	Ներգրավանոցների տեղադրում	կ/տ	1.00
8	Հատակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.00
9	Փոսերին հատակի լրացում	մ3	0.27
10	Հատակի փոսահողում	մ3	0.27

Պատվիրատու _____ Ա. Պողոսյան

Утверждаю

_____

«___» _____ 2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Ардатовского и Вайнадзорского областей

2020г. № 09 Балансовый

Сметный расчет 27987,03 тыс.драм

№	Номера объектных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.драм				
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования и инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2		4	5	6	7	8
		Глава 2 Основные объекты строительства					
1	Объектная смета	Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Ардатовского и Вайнадзорского областей	20328,02	1036,87	0,00	0,00	21364,89
		Итого по главе 2	20328,02	1036,87	0,00	0,00	21364,89
		Глава 8 Временные здания и сооружения					
2	0,80%	Временные здания и сооружения	162,62	8,28	0,00	0,00	170,90
		Итого по главе 8	162,62	8,28	0,00	0,00	170,90
		Итого по главам 2-8	20490,64	1045,17	0,00	0,00	21535,81
		Глава 9 Прочие работы и затраты					
3	0,48%	Зимнее удорожание	98,36	5,02	0,00	0,00	103,37
5	2,00%	Дополнительные затраты по неблагоприятным строительно-монтажные работы	409,81	20,90	0,00	0,00	430,72
		Итого по главе 9	508,17	25,92	0,00	0,00	534,09
		Итого по главам 2-9	20998,81	1071,09	0,00	0,00	22069,90
		Глава 10. Содержание службы заказчика-строительства					
4	0,80%	Авторский надзор	0,00	0,00	0,00	132,42	132,42
5	2,00%	Тех надзор	0,00	0,00	0,00	441,40	441,40
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	573,82	573,82
		Итого по главам 2-10	20998,81	1071,09	0,00	573,82	22643,71
		Глава 11.Резерв на непредвиденные расходы					
6	3,00%	Резерв на непредвиденные расходы	629,96	32,13	0,00	17,21	679,31
		Итого по главе 11	629,96	32,13	0,00	17,21	679,31
		Итого по главам 2-11	21628,77	1103,23	0,00	591,03	23323,03
7	20%	НДС	4325,75	220,64	0,00	118,21	4664,61
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	25954,53	1323,87	0,00	709,24	27987,63
		округленная сумма					25,04

Составил _____ З. Хачатрян

Объектная смета

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Архангельского и Вайгацкорского областей

№	Номера объектных расчетов и смет	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.рублей				Общая
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочие затраты	сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Локальная смета 1	Общестроительные работы	19039,59	0,00	0,00	0,00	19039,59
2	Локальная смета 2	Решетка для окон	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
3	Локальная смета 3	Кровля	1081,34	0,00	0,00	0,00	1081,34
4	Локальная смета 4	Электромонтажные работы	0,00	661,56	0,00	0,00	661,56
5	Локальная смета 5	Внутренний водопровод	0,00	243,79	0,00	0,00	243,79
6	Локальная смета 6	Наружный водопровод	0,00	241,53	0,00	0,00	241,53
		ИТОГО	20328,02	1036,87	0,00	0,00	21364,89

Составил З. Ханатрян

Локальная смета 1

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Архангельского и Вайгачского областей

Общестроительные работы

индексация оплаты: 1,89673

эксплуат. машин: 2,30527

1,14587

2020г 88 09 Болотовать

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Зарплата		эксплуатация машин		Расход материалов и стоимость единицы					Стоимость (тыс. дер)	
					По нормам руб	действ. цена/ед. изм	По нормам руб	действ. цена/ед. изм	Наименование	Единица изм.	Расход материалов на единицу	Всего Расход материалов	Стоимость материалов	стоимость единицы (тыс. дер)	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Дренаж													
		Земляные работы													
1	27-33	Разборка асфальтного слоя 5см	100м3	0,08	82,80	156,83	76,40	184,65						341,48	19,24
2	23-188	Разборка брусчатки	100м²	0,10	18,80	35,32	2,20	5,18						40,50	5,06
3	1-57	Разработка экскаватором грунта III группы	м³	88,80	0,01	0,02	0,18	0,42						0,44	37,63
4	1-001	Разработка вручную грунта III группы	м³	88,80	1,10	2,08	0,00	0,00						2,28	179,46
5	6-73	Устройство бетонного подготовительного слоя 10см	м³	13,77	1,62	3,08	0,00	0,00	Бетон В 7,5	м³	1,02	14,05	25,205	31,08	443,09
6	22-71	Монтаж полиэтиленовой трубы с дырами D1=400мм, L=6000мм	пм	137,70	0,37	0,70	0,28	0,65	Полиэтиленовая труба D1=400мм, L=6000мм	пм	1,00	137,70	14,333	17,78	2448,35
7	16-51	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 70см	м³	68,44	0,26	0,49	0,20	0,52	Щебень 30-70	м³	1,26	86,23	4,271	7,16	491,38
8	16-53	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 45см	м³	48,71	0,26	0,49	0,20	0,52	Щебень 5-10	м³	1,26	62,03	4,869	8,03	389,13
9	5-64	Песчаный слой 15см	м³	17,03	1,62	3,08	0,00	0,00	Песок	м³	1,12	19,74	2,083	5,75	101,24
10	16-51	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 15см	м³	10,09	0,26	0,49	0,20	0,52	Щебень 5-10	м³	1,26	24,81	4,869	8,03	158,11
11	6-20	Устройство бетонных фундаментов, для сборных железобетонных колонн В 7,5	м3	5,32	1,55	2,94	0,76	1,79	Бетон В 7,5	м³	1,02	5,43	25,205	34,15	181,67
12	27-79 16-09	Установка бетонных сборных железобетонных колонн	шт	119,20	0,401	0,76	0,0071	0,02	Колонна Цементный раствор	шт м3	1,00 0,00	119,2 0,07	3,500 35,400	3,66	432,73

13	16--79	Гранулированный асфальтбетон 3см /тип Б верхний слой /	100м^2	0,13	2,30	4,48	1,91	4,50	Асфальтбетон /тип Б верхний слой /	тн	7,12	0,59	24,960	214,53	25,66
									Битум	тн	0,07	0,01	121,900		
14	10-88 10-87	Бортовой с скосом плитка	м2	12,93	0,20	0,47	0,15	0,39	Плиты бетонные	м2	1,00	12,00	3,997	5,16	64,79
									Цементный раствор	м3	0,01	0,06	26,400		
15	С310-2кт-5-20	Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	163,26	0,20	0,39	0,33	0,79						1,16	188,88
		Колодец 2													
1	27-33	Разборка асфальтного слоя 5см	100м3	0,0031	82,60	156,83	78,40	184,93						341,45	1,07
2	1-57	Разработка экскаватором грунта III группы	м^3	30,63	0,01	0,02	0,18	0,42						0,44	13,37
3	1-861	Разработка вручную грунта III группы	м^3	0,63	1,10	2,08	0,00	0,00						2,09	1,31
4	9--67	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 10см	м^3	0,63	1,82	3,46	1,06	2,50	Щебень 15-20мм	м^3	1,02	0,64	5,114	11,83	7,48
5	8-127	Устройство бетонной стяжки из бетона, F-150, W-4, B-22 , гидротехнический	м^3	4,02	4,58	8,49	0,66	2,03	Бетон F-150, W-4, B-22	м3	1,02	5,00	46,000	14,29	365,69
									Опалубка	м2	1,84	5,00	3,500		
									Доска	м3	0,0018	0,02	123,611		
6	ресурс	Арматура А500С и А-III D=10мм	тн	0,4813	0,00	0,00	0,00	0,00	Арматура А500С и А-III D=10мм	тн	1,00	0,48	289,379	338,38	162,86
7	22-448	Установка железобетонных крышек 1500х1500мм	шт	1,00	2,09	3,86	2,58	8,68	Крышка железобетонная 1500х1500мм	шт	1,00	0,46	80,000	101,71	101,71
8	18-159	Установка насоса	шт	1,00	7,68	14,26	0,39	0,92	Насос	ш	1,00	1,00	155,000	183,52	183,52
9	18-216	Монтаж полипропиленовых труб с алюминиевым слоем d=32мм	пм	20,09	0,21	0,43	0,01	0,02	Труба d=32мм	м	1,00	20,00	1,142	1,73	34,81
10	1-257	Засыпка грунта вручную	м3	20,05	0,00	0,00	0,02	0,05						0,05	0,96
11	16--79	Гранулированный асфальтбетон 3см /тип Б верхний слой /	100м^2	0,06	2,30	4,48	1,91	4,50	Асфальтбетон /тип Б верхний слой /	тн	7,12	0,46	34,000	214,53	15,41
									Битум	тн	0,07	0,00	121,500		
12	С310-2кт-5-20	Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	10,55	0,20	0,39	0,33	0,79						1,16	12,24
		Колодец 1													
1	1-57	Разработка экскаватором грунта III группы	м^3	35,33	0,01	0,02	0,18	0,42						0,44	15,43
2	1-842	Разработка грунта вручную в траншеях	м^3	1,41	1,42	2,70	0,00	0,00						2,70	3,81
3	9-72	Устройство бетонного подготовительного слоя 10см	м^2	1,23	1,82	3,08	0,00	0,00	Бетон В 7,5	м^3	1,02	1,28	25,205	31,90	39,34

4	8-20	Устройство бетонного основ 15см.Бетон В - 12,5/	м²	1,28	1,05	3,94	0,78	1,79	Бетон В 12,5	м³	1,02	1,02	20,228	34,79	35,38
5	22-448	Установка железобетонных колодцев с крышками 1000х1000мм	шт	8,00	3,66	3,059	2,583	8,077	Колодець 1000х1000мм	шт	2,00	16,00	29,067	157,25	1268,03
									Крышка 1200*1200	шт	1,00	8,00	79,233		
6	11-62	Гидроизоляция колодца из резино-битумных мастик	м²	87,67	0,173	0,328	0,0108	0,023	Битумная мастика	кг	0,76	0,09	0,122	0,45	40,33
7	1-968	Засыпка грунта вручную	м³	12,72	0,48	0,87	0,02	0,02						0,87	11,11
		Итого /тыс. др./													7807,38
		Полы													
		Зал №1													
1	23-168	Разборка линолеумных покрытий	100 м²	0,04	3,31	4,39	0,78	1,84						6,22	0,25
2	23-163	Разборка ДСП покрытий	100 м²	0,04	14,2	26,98	6,3	14,84						41,80	1,67
3	9-3%	Разборка стропил	100 м²	0,04	3,11	5,90	0,17	0,40						8,317	0,33
4	5-63	Устройство стояков 80*160мм /шаг - 500мм / с двухслойным рубероидом	100м²	0,04	14,0	26,58	1,20	2,36	Стояки 80*160мм	м³	2,71	0,11	123,611	426,71	17,10
									Гвозди	кг	14,15	0,57	0,583		
									Толь	м²	20,40	0,82	0,35		
5	11-184	Устройство ДСП полов	100м²	0,04	46,50	88,29	4,89	11,39	Плинтус	м	36,00	1,48	0,906	1082,67	42,63
									Гвозди	кг	26,39	1,13	0,583		
									Доска	м³	8,36	0,25	123,611		
6	5-126	Устройство линолеумных полов	м²	4,00	0,44	0,84	0,01	0,02	Линолеум	м²	1,03	4,08	1,042	8,68	14,71
									Плинтус	м	1,07	4,28	0,936		
									Клей	кг	0,50	2,00	0,702		
		Коридор /облицованный/													
1	23-169	Разборка кафельных покрытий	100 м²	0,16	18,60	38,32	2,2	5,16						40,50	6,48
2	23-169	Разборка цементного покрытия	100 м²	0,16	12,8	24,3034	3,82	8,23396						55,53602	8,886
3	15-88 11-58	Стяжка цементная толщ. 3см	м²	16,00	0,19	0,19	0,0161	0,03	Цементный раствор	м³	0,03	0,49	28,408	1,73	16,55
4	5-115	Устройство покрытий из пресс гранитных плит	м²	16,00	3,61	1,16	0,05	0,12	Пресс гранитные плиты	м²	1,05	16,80	5,278	7,74	123,84
									Клей для кер. плиток	кг	0,60	9,60	0,165		
5	5-115	Устройство плинтусов из пресс гранитных плит 10см	м²	1,88	0,67	1,16	0,05	0,12	Пресс гранитные плиты	м²	1,05	1,95	5,278	0,74	14,49
									Клей для кер. плиток	кг	0,60	1,12	0,165		
		Камер 1-ый и 2-ой /санузлы/													

1	ЕЗ-168	Разборка кафельных покрытий	100 м²	0,04	18,6	36,32	2,2	5,18						40,50	1,62
2	ЕЗ-169	Разборка цементного покрытия	100 м²	0,04	12,8	24,3004	3,02	9,23080						33,53800	1,341
3	ЕЗ-160	Разборка бетонных полов	м³	1,00	3,8	7,48	2,9	0,83						14,24	14,24
4	5-72	Устройство бетонного подготовительного слоя	м³	1,00	1,82	3,08	0,00	0,00	Бетон В 7,5	м³	1,02	1,03	25,205	31,86	31,86
5	11-55 11-56	Стяжка цементная толщ. 3см	м²	4,00	0,102	0,19	0,0141	0,03	Цементный раствор	м³	0,03	0,12	26,400	1,19	4,54
6	9--115	Устройство покрытий из керамических плит	м²	4,00	0,61	1,16	0,05	0,12	Керамическая плиты	м²	1,09	4,20	3,722	5,87	23,47
									Клей для кер. плитки	кг	0,60	2,40	0,165		
		Комната №23													
1	ЕЗ-168	Разборка кафельных покрытий	100 м²	0,22	18,6	36,32	2,2	5,18						40,50	8,91
2	ЕЗ-169	Разборка цементного покрытия	100 м²	0,22	12,8	24,3004	3,02	9,23080						33,53800	7,378
3	11-55 11-56	Стяжка цементная толщ. 3см	м²	22,00	0,102	0,19	0,0141	0,03	Цементный раствор	м³	0,03	0,07	26,400	1,13	24,86
4	9--115	Устройство покрытий из прессованных плит	м²	22,00	0,61	1,16	0,05	0,12	Пресс гранитные плиты	м²	1,09	23,10	5,278	7,74	170,28
									Клей для кер. плитки	кг	0,60	13,20	0,165		
5	9--115	Устройство плинтусов из прессованных плит 10см	м²	3,20	0,61	1,16	0,05	0,12	Пресс гранитные плиты	м²	1,09	2,21	5,278	7,74	17,03
									Клей для кер. плитки	кг	0,60	1,32	0,165		
		Сварен №8 /2-ой этаж/													
1	ЕЗ-168	Разборка кафельных покрытий	100 м²	0,05	18,6	36,32	2,2	5,18						40,50	1,82
2	ЕЗ-169	Разборка цементного покрытия	100 м²	0,05	12,8	24,3004	3,02	9,23						33,53800	1,509
3	ЕЗ-160	Разборка бетонных полов	м³	0,48	3,8	7,48	2,9	0,83						14,24	6,81
4	5-72	Устройство бетонного подготовительного слоя	м³	0,48	1,82	3,08	0,00	0,00	Бетон В 7,5	м³	1,02	0,49	25,205	31,86	15,29
5	11-55 11-56	Стяжка цементная толщ. 3см	м²	4,50	0,102	0,19	0,0141	0,03	Цементный раствор	м³	0,03	0,14	26,400	1,13	5,11
6	9--115	Устройство покрытий из керамических плит	м²	4,50	0,61	1,16	0,05	0,12	Керамическая плиты	м²	1,09	4,73	3,722	5,87	26,41
									Клей для кер. плитки	кг	0,60	2,70	0,165		
		Итого Лыс. др./													605,65
		Отделочные работы													
1	11--64	Отбивка штукатурки стен	100 м²	1,49	0,61	17,09	0,18	0,42						17,51	26,07

2	13-5	Разборка стенных плит	м²	38,60	0,30	0,57	0,02	0,00							0,57	22,00
3	23-169	Разборка цементного покрытия	100 м²	39,60	12,8	24,3024	3,42	0,23099							33,53602	1328,028
4	11-162	Штукатурка стен цементным раствором	100 м²	1,08	73,00	196,61	3,77	8,88	Цем. раствор	м3	2,17	6,89	26,400	211,85		199,23
5	18-239	Разборка и установка существующих радиаторов	2кМ	57,14	0,26	0,48	0,03	0,07							0,58	32,23
6	14-1 13-134	Устройство стен из кафеля	100 м²	0,43	94,75	159,81	2,02	4,71	Клей для кер. плиток	тн	453,00	192,53	0,165	847,84		362,76
									Кафель	м²	105,00	44,63	4,500			
7	11-57	Ремонт штукатурки стен газовым раствором	м²	214,00	0,72	1,37	0,13	0,28	Гажа	тн	0,02	4,66	17,529	2,06		44,78
									Вода	м³	0,01	1,93	0,125			
8	18-230 11-162	Штукатурка стен газовым раствором	м²	50,00	0,73	1,39	0,0377	0,08	Гажа	тн	0,02	1,09	17,529	1,81		35,58
									Вода	м³	0,01	0,48	0,125			
9	14-380	Шпаклевка стен	100 м²	1,55	8,82	12,66	0,02	0,05	Шпаклевка	кг	20,00	43,52	0,165	18,48		27,73
10	14-187	Высококачественная окраска стен масляными составами	100м²	5,71	41,1	76,04	0,27	3,64	Масляная краска	кг	11,80	67,34	1,220	119,14		679,94
									Шпаклевка	кг	24,20	138,11	0,165			
									Тертый краски	кг	1,89	10,84	1,167			
									Олифа	кг	18,00	102,73	0,797			
11	14-422	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м²	1076,5	0,078	0,15	0,003	0,01	Латексная краска	кг	0,60	676,22	1,333	1,27		1371,49
									Шпаклевка	кг	0,75	850,46	0,165			
12	11-64	Ремонт штукатурки потолков газовым раствором	м²	163,76	0,94	1,59	0,13	0,31	Гажа	тн	0,02	2,18	17,529	2,20		316,87
									Вода	м³	0,01	1,87	0,125			
13	11-167	Ремонт штукатурки потолков газовым раствором	100м²	0,40	34,40	65,32	4,90	11,54	Гажа	тн	1,00	0,69	17,529	107,01		42,63
									Вода	м³	0,21	0,08	0,125			
14	14-381	Шпаклевка потолков	100 м²	0,55	9,43	17,00	0,02	0,05	Шпаклевка	кг	32,00	16,00	0,165	24,01		12,01
15	14-423	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	100м²	5,71	51,4	97,59	1,20	3,83	Латексная краска	кг	93,00	422,52	1,333	214,70		1435,82
									Шпаклевка	кг	92,00	617,01	0,165			
16	23-77	Очистка помещения и вывоз строительного мусора	тн	43,00	0,81	1,34	0,00	0,00							1,34	64,55
17	1-1093	Погрузка строительного мусора на а/т	1000м³	0,04	10,00	19,37	210,00	496,49						515,86		19,00
18	13-10-3	Вывоз строительного мусора бортовыми автомобилями	тн	42,90	0,00	0,00	0,00	1,41							1,41	59,35

		Итого /тыс. др./														8738,00
		Балкон														
1	23-159	Разборка крыши из полимербетона	м²	46,00	0,077	0,18	0,017	0,04							0,19	7,45
2	15-771	Устройство кровли из полимербетонных плит /бронзовый 2100х6000х10мм/	м2	46,00	0,061	1,07	0,028	0,06	Полимербетон /бронзовый 2100х6000х10мм/	м2	1,09	46,00	4,700	6,91	272,49
									Шуруп	кг	0,02	0,92	1,000		
3	14-340	Краска «карьинная стен фасадными красками /с очисткой старых красок/	100м²	0,13	11,40	21,88	0,06	0,14	Краска фасадная	кг	45,20	6,62	0,892	66,94	8,37
		Итого /тыс. др./														288,31
		Итого /тыс. др./														15138,26
		Накладные расходы 13,3%														2013,62
		Итого /тыс. др./														17152,78
		Прибыль 11%														1886,81
		Итого /тыс. др./														19039,59

Составил: Э. Качатрян

Локальная смета 2

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Архангельского и Вологодского областей

Решетка для окон

индексация оплаты: 1,85870

эксплуат. машин: 3,35537

2020г. № 69-Восстановь

1,14197

№п	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Заработная		эксплуатация машин		Расход материалов и стоимость единицы					Стоимость /тыс. др/	
					По нормам руб	действ. цена /тыс	По нормам руб	действ. цена /тыс	Наименование	Ед.изм ер.	Расход материалов единицы	Всего Расход материалов	Стоимость материалов	стоимость единицы /тыс. др/	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	9-33	Изготовление оконных решеток	тн	0,020	12,8	23,92	18,1	42,03	Электрод	кг	15,20	3,24	0,952	129,51	27,39
									Ручной молоток	шт	33,02	7,38	1,100		
2	рыночн	Квадратная труба металлическая 20х20х2,5мм /цена 1,00*1,46/	м	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Мет.квадрат.труба 20х20х2,5мм	м	1,00	109,20	0,504	0,55	60,02
3	рыночн	Квадратная труба металлическая 40х20х2,0мм /цена 1,85*1,90/	м	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Мет.квадрат.труба 40х20х2,0мм	м	1,00	11,40	0,629	0,72	8,20
4	рыночн	Квадратная труба металлическая 20х20х2,0мм /цена 1,50*1,35/	м	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Мет.квадрат.труба 20х20х2,0мм	м	1,00	32,40	0,524	0,55	19,75
5	рыночн	Квадратная труба металлическая 40х20х2,0мм /цена 1,50*1,35/	м	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Мет.квадрат.труба 40х20х2,0мм	м	1,00	5,40	0,629	0,72	3,89
6	16-016	Масляная окраска металлических приборов сан.окна	м2	13,344	0,384	0,73	0,00	0,00	Краска SHEN NOBIng	кг	0,24	3,20	1,200	1,10	14,68
									Олифа	кг	0,027	0,36	0,767		
7	рыночн	Арматура А500С и А-III D=12мм	тн	0,0036	0,00	0,00	0,00	0,00	Арматура А500С и А-III D=12мм	тн	1,00	0,00	280,556	321,49	1,16
8	рыночн	Петли	шт	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Петли	шт	1,00	12,00	3,000	2,29	27,50

Итого /тыс. др/ 164,67

Накладные расходы 13,3% 21,90

Итого /тыс. др/ 186,57

Прибыль 11% 20,52

Итого /тыс. др/ 207,09

Составил: З. Хачатурян

Локальная смета 3

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Ардатовского и Вайнцдзорского областей

Крыша

индексация оплаты 1,89878

эксплуат. машин 2,35527

2020г № 09 Бюллетень 1,14587

№п	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Зарплата		эксплуатация машин		Расход материалов и стоимость единицы					Стоимость Тыс. дрг	
					По норме руб	расценка, цена драм	По норме руб	расценка, цена драм	Наименование	Единица изм.	Расход материалов на единицу	Всего Расход материалов	Стоимость материалов	стоимость единицы Тыс. дрг	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			в кадре	160,00											
1	23-139	Разборка крыши проф.цинк кастильных	м²	160,00	0,077	0,15	0,017	0,04						0,19	29,80
2	9-21	Разборка стропил	м³	0,80	3,6	6,84	0,1	0,24						7,07	5,66
3	23-37	Очистка покрытий и вывоз строительного мусора	тн	4,00	0,91	1,54	0,00	0,00						1,54	6,16
4	9210-5	Вывоз строительного мусора	тн	4,00	0,00	0,00	0,00	1,41						1,41	5,65
5	10-70	Устройство каркасов из древесины	м³	1,20	13,6	33,62	2,10	4,96	Пиломатериал обрезной	м3	1,05	1,26	123,811	187,29	224,75
									Антисептическая паста	кг	1,66	2,4	0,33		
									Толь	м²	3,38	4,1	0,55		
									Проволо	кг	4,58	5,5	0,453		
									Гвозди строительный	кг	7,2	8,6	0,583		
6	13-269	устройство кровель из проф. настильных листов ВП 25-0,55мм	100 м²	1,60	24,6	46,71	3,54	8,34	Проф.цинк настил	м²	112	179,2	3,339	367,886	587,83
									Шуруп	кг	10,6	17,0	1,900		

Итого /тыс. дрг/ 850,82

Накладные расходы 13,5% 114,86

Итого /тыс. дрг/ 974,18

Прибыль 11% 107,16

Итого /тыс. дрг/ 1081,341

Составил Э. Хачатрян

Локальная смета 4

Ремонт здания суда общей юрисдикции горной местности Аларгатского и Вайгаддорского областей

Электромонтажные работы

индексация оплаты 1,59870

эксплуат. машин 2,35537

2002г № 09 Бюллетень 1,14597

№№	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Зарплата		Эксплуатация машин		Расход материалов и стоимость единицы					Стоимость (тыс. дер)	
					По нормам руб	действ. цена дерм	По нормам руб	действ. цена дерм	Наименование	Единица изм.	Расход материалов на единицу	Всего Расход материалов	Стоимость материалов	стоимость единицы (тыс. дер)	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	21-199	Монтаж проводов медн. ПУВГ 2х4мм²	100м	1,00	7,77	14,70	0,03	0,06	Проводниковый ПУВГ 2х4мм2	м	100,00	100,00	0,245	34,69	34,69
2	21-193	Монтаж проводов медн.ПУВГ 2х2,5мм²	100м	0,85	5,49	10,39	0,09	0,00	Проводниковый ПУВГ 2х2,5мм2	м	100,00	85,00	0,244	38,21	32,48
3	21-207	Монтаж светильников (люминес.не существующих	шт	15,00	0,314	0,59	0,014	0,03	Светильник	шт	1,00	15,00	3,50	4,64	69,60
4	21-212	Монтаж выключателей одноклавишных	шт	3,00	0,106	0,20	0,00	0,00	Выключатель	шт	1,00	3,00	0,600	1,19	3,57
5	21-213	Монтаж выключателей двухклавишных	шт	5,00	0,106	0,20	0,00	0,00	Выключатель	шт	1,00	5,00	1,000	1,39	6,74
6	21-218	Монтаж штепселей	шт	10,00	0,106	0,20	0,00	0,00	Штепсель	шт	1,00	10,00	0,750	1,08	10,81
7	21-219	Коробок выключателей и штепселей	100шт	0,20	17,7	33,61	0,00	0,00	Коробка выключателей и штепселей	шт	100,00	20,00	0,250	62,26	12,45
8	23-218	Коробка разветвительная	100шт	0,08	17,7	33,61	0,00	0,00	Коробка разветвительная	100шт	100,00	8,00	0,300	67,99	5,44
9	23-120	Пробивка борозд	100пм	1,85	7,7	14,62	5,9	13,90						28,52	52,75
10	11-87	Ремонт штукатурки стен цементным раствором	м²	19,50	0,73	1,37	0,11	0,26	Гвозди Вода	тн м3	0,0242 0,009	0,4 0,2	17,000 0,125	3,11	59,04
		Пол		50,00											
1	23-113	Пробивка отверстий в стенах	100шт	0,01	85,00	161,38	88,00	230,62						392,21	3,92
2	1-337	Разработка грунта вручную в траншеях II группы	м³	4,00	1,83	3,09	0,00	0,00						3,09	12,36
3	6-94	Песчаный слой 10см	м²	1,00	1,82	3,06	0,09	0,06	Песок	м³	1,12	1,12	3,000	9,93	9,93
4	22-119	Полиэтиленовая труба d=25мм	м	50,00	0,07	0,13	0,07	0,16	Труба d=25мм	м	1,00	50,00	0,453	0,82	40,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	21-194	Монтаж проводов медн. ПТВГ сечением 3х4мм^2	100м	0,50	7,77	14,75	0,00	0,00	Проводниковый ПТВГ 3х4мм2	м	100,00	50,00	0,500	72,09	36,14
6	5-64	Песчаный слой 10см	м^3	0,05	1,62	3,08	0,00	0,00	Песок	м^3	1,12	0,06	3,000	6,63	6,66
7	рынок	Установка ленточной сигнализации	м	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ленточная сигнализация	м	1,00	60,00	0,850	0,74	37,24
8	5-64	Песчаный слой 10см	м^3	1,00	1,62	3,08	0,00	0,00	Песок	м^3	1,12	1,12	3,000	6,63	6,65
9	1-969	Засыпка грунта вручную	м^3	1,00	0,562	1,07	0,00	0,00						1,07	1,07
10	21-221	Установка однофазного автомата 25	шт	1,00	1,17	2,22	0,00	0,00	Установка однофазного автомата 25	шт	1,00	1,00	0,806	3,14	3,14

Итого /тыс. др./ 439,57

Накладные расходы 13,2% 58,03

Итого /тыс. др./ 498,00

Прибыль 11% 54,68

Итого /тыс. др./ 551,98

Составил З. Ханатрян

Локальная смета 5

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Араратского и Вайоцдзорского областей

Внутренний водопровод

индексация оплаты 1,00678

экспорт. индекс 2,20527

2020г № 09 бюллетень 1,14587

№№	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Зарплата		эксплуатация машин		Расход материалов и стоимость единицы					Стоимость (тыс. др)	
					По нормам руб	зарплата цена один	По нормам руб	зарплата цена один	Наименование	Единица изм.	Расход материалов на единицу	Всего Расход материалов	Стоимость материалов	стоимость единицы (тыс. др)	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	17-17 к=0,5	Установка умывальников	шт	3,00	0,53	1,01	0,30	0,71	Умывальник Сифон d=50мм Гибкий шланг	шт шт шт	1,00 1,00 1,00	3,0 3,00 3,00	0,000 0,00 0,00	1,71	5,14
2	16-33	Монтаж труб полипропиленовых PN 10 d=20мм	м	30,00	0,36	0,72	0,00	0,00	Труба полипроп d=20мм	м	1,00	30,00	0,033	1,22	39,06
3	ремонт	Угольник полипропиленовый d=20мм	шт	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Угольник d=20мм	шт	1,00	15,00	0,034	0,04	0,56
4	ремонт	Тройник полипропиленовый d=20мм	шт	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тройник d=20мм	шт	1,00	8,00	0,254	0,00	0,48
5	ремонт	Фитинги d=20мм	шт	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фитинги d=20мм	шт	1,00	10,00	0,029	0,03	0,33
6	16-134	Установка вентилей d=20мм	шт	8,00	0,97	1,84	0,00	0,00	Вентиль d=25 мм	шт	1,00	8,00	1,080	1,08	16,34
7	17-17	Установка умывальников	шт	3,00	1,06	2,01	0,08	0,14	Умывальник Сифон d=50мм Гибкий шланг	шт шт шт	1,00 1,00 1,00	3,0 3,00 3,00	13,000 1,000 1,50	15,00	59,94
8	17-53	Установка смесителей	шт	3,00	0,51	0,97	0,01	0,02	смеситель	шт	1,00	3,00	8,250	8,15	24,46
9	22-312	Очистка и дезинфекция труб	1000 м	0,030	26,8	56,58	0,00	0,00						56,58	1,70
10	16-218	Испытание трубопровода	100 м	0,30	3,73	7,88	0,00	0,00	Вода	м3	1,00	0,30	0,125	7,93	2,17
11	22-113	Пробивка отверстий в стенах	100шт	0,04	85,00	161,99	46,00	230,82						392,21	15,69
12	16-217	Врезка в существующую сеть	1 точка	3,00	4,06	7,71	2,01	9,02	Датчик Фитинг d=20мм	шт шт	1,00 1,00	3,0 3,00	0,500 0,229	8,94	26,82

Итого (тыс. др.) 193,85

Непредвиденные расходы 13,3% 25,78

Итого (тыс.др.) 219,63

Прибыль 11% 24,16

Итого (тыс. др.) 243,79

Составил Э. Авагян

Локальная смета 6

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Аскизского и Вайкондзерского областей

Наружный водопровод

индексация оплаты 1,66870

эксплуат. машин 2,35537

2022г № 33 Бюллетень 1,14097

№№	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Объем	Зарплата		эксплуатация машин		Расход материалов и стоимость единицы					Стоимость /тыс. дрг/	
					По нормам руб	Удельн. цена дрмм	По нормам руб	удельн. цена дрмм	Наименование	Единица изм.	Расход материала единицы	Всего Расход материалов	Стоимость материалов	стоимость единицы /тыс. дрг/	Общая Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	22-113	Пробивка отверстий в стенах	100см³	0,03	65,00	101,39	96,00	230,02						392,21	11,77
2	16-34	Установка полиэтиленпропиленовых труб ф=110мм	м	25,00	0,37	5,70	0,01	0,02	Полиэтилен. трубы ф=110мм	м	1,00	25,00	0,833	1,80	44,89
3	22-385	Фасонные части ф=110мм	10шт	1,00	2,31	4,39	1,51	3,56	Фасонные части ф=110мм	шт	10,00	10,00	0,431	12,35	12,35
4	16-33	Установка полиэтиленпропиленовых труб ф=50мм	м	15,00	0,36	0,79	0,00	0,00	Полиэтилен. трубы ф=50мм	м	1,00	15,00	0,278	1,04	15,59
5	22-349	Фасонные части ф=50мм	10шт	0,60	2,31	4,39	1,51	3,56	Фасонные части ф=50мм	шт	10,00	6,00	0,125	6,37	5,82
6	17-57	Установка унитазов (компакт)	кт	2,00	1,49	2,83	0,13	0,31	Унитаз Сифон ф=100мм Гибкий шланг	шт шт шт	1,00 1,00 1,00	2,00 2,00 2,00	16,664 3,30 1,50	31,21	62,41
7	17-57	Установка унитаза	кт	1,00	1,49	2,83	0,13	0,31	Унитаз Сифон ф=100мм Гибкий шланг	шт шт шт	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	16,583 3,30 1,50	20,76	20,76
8	17-38	Установка тройников ф=50мм	шт	3,00	0,29	3,55	0,02	0,05	Тройн	шт	1,00	3,00	1,000	1,81	5,42
9	23-160	Разборка бетонных полов	м³	0,27	3,9	7,40	3,9	6,83						14,24	3,84
10	5-12	Устройство битумного покрытия	м²	0,27	1,62	3,55	0,00	0,00	Битум В-7,5	м³	1,02	0,28	25,205	32,04	8,78

Итого /тыс. дрг/ 188,08

Накладные расходы 13,3% 25,54

Итого /тыс. дрг/ 217,59

Прибыль 11% 23,94

Итого /тыс. дрг/ 241,53

Составил: [illegible] З. Ханатреев

Ведомость объемов работ

Ремонт здания суда общей юрисдикции первой инстанции Арсеньевского и Вяземского областей

№№	Наименование работ	Единица изм.	Объем
1	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Дренаж		
	Земляные работы		
1	Разборка асфальтного слоя 5см	100м3	0,05634
2	Разборка бортовых	100м2	0,125
3	Разработка экскаватором грунта III группы	м3	80,9248
4	Разработка вручную грунта III группы	м3	80,9248
5	Устройство бетонного подготовительного слоя 10см	м3	13,77
6	Монтаж полиэтиленовой трубы с отверстиями D=400м, L=6000мм	пм	137,7
7	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 20см	м3	68,4369
8	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 40см	м3	49,7097
9	Песчаный слой 15см	м3	17,6256
10	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 17см	м3	18,6911
11	Устройство бетонных фундаментов, для сборных бордюрных камней В 7,5	м3	5,316
12	Устройство бетонных сборных бордюрных камней	пм	118,2
13	Гранулированный асфальтбетон 5см тип Б верхний слой /	100м2	0,1252
14	Брусчатка с серыми плитами	м2	12,5
15	Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	183,25712
	Колодец 2		
1	Разборка асфальтного слоя 5см	100м3	0,003125
2	Разработка экскаватором грунта III группы	м3	30,625
3	Разработка вручную грунта III группы	м3	0,625
4	Устройство подстилающего слоя щебеночной смесью 10см	м3	0,625
5	Устройство бетонной стенки из бетона: F-150, W-4, B-20 , гидроизоляционный	м3	4,002
6	Арматура A500C и A-III D=10мм	тн	0,48128
7	Установка железобетонных крышек 1500х1500мм	шт	1
8	Установка насоса	шт	1
9	Монтаж полиэтиленовых труб с алюминиевым слоем d=32мм	пм	20
10	Засыпка грунта вручную	м3	20,05
11	Гранулированный асфальтбетон 5см тип Б верхний слой /	100м2	0,0025
12	Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	10,575

	Коллектор 1		
1	Разработка экскаватором группа III группы	м3	35,325
2	Разработка грунта вручную в траншеях	м3	1,413
3	Устройство бетонного подготовительного слоя 10см	м3	1,20888
4	Устройство бетонного слоя 15см /бетон В – 12,5/	м3	1,59198
5	Установка железобетонных колодцев с крышками 1000х1000мм	шт	8
6	Гидроизоляция колодцев из рулона битумной мастики	м2	87,6888
7	Засыпка грунта вручную	м3	12,717
	Полы		
	Зал №1		
1	Разборка линолеумных покрытий	100 м2	0,04
2	Разборка ДСП покрытий	100 м2	0,04
3	Разборка стропил	100 м2	0,04
4	Устройство стропил 60*165мм (шаг – 600мм / с двухслойным рубероидом	100м2	0,04
5	Устройство ДСП полов	100м2	0,04
6	Устройство линолеумных полов	м2	4
	Коридор /заключенных/		
1	Разборка кафельных покрытий	100 м2	0,16
2	Разборка цементного покрытия	100 м2	0,16
3	Стяжка цементная толщ. 3см	м2	16
4	Устройство покрытий из керамогранитных плит	м2	16
5	Устройство плинтусов из керамогранитных плит 10см	м2	1,66
	Камер 1-ый и 2-ой /санузлы/		
1	Разборка кафельных покрытий	100 м2	0,04
2	Разборка цементного покрытия	100 м2	0,04
3	Разборка бетонных полов	м3	1
4	Устройство бетонного подготовительного слоя	м3	1
5	Стяжка цементная толщ. 3см	м2	4
6	Устройство покрытий из керамогранита плит	м2	4
	Комната №23		
1	Разборка кафельных покрытий	100 м2	0,22
2	Разборка цементного покрытия	100 м2	0,22
3	Стяжка цементная толщ. 3см	м2	22
4	Устройство покрытий из керамогранитных плит	м2	22
5	Устройство плинтусов из керамогранитных плит 10см	м2	2,2

	Санузел №6 (2-ой этаж)		
1	Разборка кафельных покрытий	100 м2	0,045
2	Разборка цементного покрытия	100 м2	0,045
3	Разборка бетонных полов	м3	0,45
4	Устройство бетонного подготовительного слоя	м3	0,45
5	Стяжка цементная толщ. 3см	м2	4,5
6	Устройство покрытий из керамических плит	м2	4,5
	Отделочные работы		
1	Отбивка штукатурки стен	100 м2	1,4885
2	Разборка стенных плит	м2	39,6
3	Разборка цементного покрытия	100 м2	39,6
4	Штукатурка стен цементным раствором	100 м2	1,8845
5	Разборка и установка существующих радиаторов	2КЗ	37,142857
6	Устройство стен из кафеля	100 м2	0,42765
7	Ремонт штукатурки стен гипсовым раствором	м2	214,5015
8	Штукатурка стен гипсовым раствором	м2	50
9	Шпаклевка стен	100 м2	1,5
10	Высококачественная окраска стен масляными составами	100м2	0,70839
11	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами штукатуренных стен	м2	1070,032
12	Ремонт штукатурки потолков гипсовым раствором	м2	143,733
13	Ремонт штукатурки потолков гипсовым раствором	100м2	0,4
14	Шпаклевка потолков	100 м2	0,5
15	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	100м2	0,709575
	Балкон		
1	Разборка крыши из поликарбоната	м2	40
2	Устройство крыши из поликарбонатных плит /Бронзовый 2100х6000х10мм/	м2	40
3	Краска наружных стен фасадными красками по очищенной старым краскам	100м2	0,147
16	Очистка помещения и вывоз строительного мусора	тн	42
17	Погрузка строительного мусора на а/с	1000кг	0,035
18	Вывоз строительного мусора бортовым автомобилем	тн	42
	Решетка для окон		
1	Изготовление оконных решеток	тн	0,21972
2	Квадратная труба металлическая 20х20х2,0мм /окно 1,80*1,80/	м	108,2
3	Квадратная труба металлическая 40х20х2,0мм /окно 1,80*1,80/	м	11,4
4	Квадратная труба металлическая 20х20х2,0мм /окно 1,50*1,35/	м	32,4

5	Квадратная труба металлическая 40х20х2.0мм (вес 1.97Г1.25)	м	5.4
6	Масляная окраска технических приборов два раза	м2	15.3м
7	Арматура А500С и А-III D=12мм	тн	0.005552
8	Петлы	шт	12
	Крыша		
1	Разборка крыш из проф.цинк.настильных	м2	100
2	Разборка стропил	м2	0.8
3	Очистка помещения и вывоз строительного мусора	тн	4
4	Вывоз строительного мусора	тн	4
5	Устройство каркасов из деревоины	м3	1.2
6	Устройство кровель из проф. настильных листов Б1.25-0.55мм	100 м2	1.6
	Электромонтажные работы		
1	Монтаж проводов медн. ПТВГ 2х4мм2	100м	1
2	Монтаж проводов медн.ПТВГ 2х2.5мм2	100м	0.65
3	Монтаж светильников похожих на существующие	шт	15
4	Монтаж выключателей /однокнопочных/	шт	3
5	Монтаж выключателей /двухместных/	шт	5
6	Монтаж штепсельный	шт	10
7	Коробка выключателей и штепселей	100шт	0.2
8	Коробка разделительная	100шт	0.08
9	Пробивка борозд	100пм	1.85
10	Ремонт штукатурки стен газовым растворо	м2	18.5
	Яма		
1	Пробивка отверстий в стенах	100шт	0.01
2	Разработка грунта вручную в траншеях III группы	м3	4
3	Песчаный слой 10см	м3	1
4	Полиэтиленовая труба d=25мм	м	60
5	Монтаж проводов медн. ПВГВ сечением 3х4мм2	100м	0.3
6	Песчаный слой 10см	м3	0.05
7	Установка ленточной сигнализации	м	30
8	Песчаный слой 10см	м3	1
9	Засыпка грунта вручную	м3	1
10	Установка однофазного автомата 25	шт	1
	Внутренний водопровод		
1	Установка умывальников	к-т	3

2	Монтаж труб полипропиленовых PN 10 d=20мм	м	30
3	Угольник полипропиленовый d=20мм	шт	10
4	Тройник полипропиленовый d=20мм	шт	8
5	Фитинг d=20мм	шт	10
6	Установка вентилей d=20мм	шт	6
7	Установка умывальников	шт	3
8	Установка смесителей	шт	3
9	Очистка и дезинфекция труб	1000 м	0,03
10	Испытание трубопровода	100 м	0,3
11	Пробивка отверстий в стенах	100шт	0,06
12	Врезка в существующую сеть	1 точка	3
	Наружный водопровод		
1	Пробивка отверстий в стенах	100шт	0,03
2	Установка полиэтиленовых труб d=110мм	м	20
3	Фасонные части d=110мм	10шт	1
4	Установка полиэтиленовых труб d=50мм	м	15
5	Фасонные части d=50мм	10шт	0,8
6	Установка унитаза (компакт)	шт	3
7	Установка умывал	шт	1
8	Установка трапов d=50мм	шт	3
9	Разборка бетонных полов	м3	0,27
10	Устройство бетонного покрытия	м3	0,27

Составил: Э. Хачатрян