1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ներքին ջրամատակարարման համակարգ															
1	Շ16-201	ø20 պոլիպրոպիլենե խողովակների միմոնտաժում, փորձարկում	գծմ	18.5	2.86	1.11	2.08	0.04	0.09								
										Խողովակ	գծմ	2.8	0.165	0.1647	88.84	0.16	0.19
2	Շ22-312	Խողովակների ջրմեկուսացում ռուլոնային մեկուսիչ նյութերով	կմ	0.0185	81.88	28.8	66.79										
										Ջուր	մ³	31.1	0.15	4.665	1.01	4.67	5.34
3	12-811-1	DN15 պողպատե պինդային միակողմանի ծորակների միմոնտաժում	հատ	1	3.00	0.72	1.29										
										Ծորակ	հատ	1	1.444	1.444	3.00	1.44	1.83
4	12-811-1	DN15 լիսեռային (ասեղնային) ծորակների միմոնտաժում	հատ	2	2.88	0.72	1.29										
										Ծորակ	հատ	1	1.343	1.343	5.76	1.34	1.64
5	չհ.կրկ	Միացումներ ø20x0.5DN15 պողպատյա կցորդային հարմարանքով	հատ	9	0.37												
										Խողովակ կցորդով	հատ	1	0.329	0.329	3.33	0.33	0.37
6	չհ.կրկ	ø20, α=90° պողպատյա կցորդներ ասեղնային միակողմանի	հատ	1	0.34												
										Կցորդ ø20	հատ	1	0.034	0.034	0.10	0.03	0.04
7	չհ.կրկ	ø20x½DN15, α=90° միակողմանի պողպատյա կցորդով պողպատյա ասեղնային միակողմանի	հատ	2	0.40												
										Ասեղնափական	հատ	1	0.349	0.349	0.70	0.35	0.40
8	չհ.կրկ	ø20x½x½DN15 պողպատյա անկյունային եռակցվող ասեղնային միակողմանի	հատ	1	0.09												
										Ասեղնափական	հատ	1	0.078	0.078	0.09	0.08	0.09
9	չհ.կրկ	ø20 պոլիպրոպիլենե հոսանքափակի միմոնտաժում	հատ	1	0.06												
										Հոսանքափակ	հատ	1	0.054	0.054	0.06	0.05	0.06

Միասին՝

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	[illegible]	[illegible]	հատ	15	0.03					[illegible]	հատ	1	0.022	0.022	0.38	0.02	0.03
		[illegible]															
1	E16-34	Φ100 [illegible]	[illegible]	15.4	2.12	0.37	0.68	0.01	0.02	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	0.098 0.27	1.138 0.35	1.155724 0.0945	24.79	1.23	1.41
2	E16-33	Φ50 [illegible]	[illegible]	1.0	1.20	0.38	0.71			[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	0.098 0.14	0.382 0.30	0.381236 0.049	1.20	0.43	0.48
3	E22-365	Φ100, [illegible]	հատ	1	1.11	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	0.202	0.202	1.11	0.29	0.33
4	E22-365	Φ100, [illegible]	հատ	6	1.18	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	0.313	0.313	6.78	0.31	0.36
5	E22-365	Φ50, [illegible]	հատ	2	0.67	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	0.080	0.068	1.74	0.09	0.10
6	E22-366	Φ100 [illegible]	հատ	1	2.04	0.345	0.65	0.2270	0.51	[illegible]	հատ	1	1.563	1.563	2.94	1.56	1.79
7	E22-366	Φ100 [illegible]	հատ	2	1.78	0.345	0.65	0.2270	0.51	[illegible]	հատ	1	0.542	0.542	3.05	0.64	0.62
8	E22-365	Φ100 [illegible]	հատ	1	1.53	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	0.076	0.076	1.85	0.69	0.78

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Ե23-380	Փ100x4x90 պրոֆլատակի հենց ամրացնի միանալուց	հատ	1	1.39	0.340	0.85	0.2210	0.61	ամրացում	հատ	1	0.208	0.2080	1.39	0.21	0.24
10	Ե23-385	Փ100 պրոֆլատակի հեղափակների միանալուց	հատ	1	0.04	0.333	0.43	0.151	0.34	հեղափակիչ	հատ	1	0.15	0.15	0.04	0.15	0.17
11	Ե23-390	Մետաղամանակների տոլշտերի կցումների միանալուց	հատ	1	0.06	0.231	0.43	0.151	0.34	կցումներ	հատ	1	2	2	0.06	2.00	2.20
12	չուկնա	Փ100 հատվածների պատերին ամրացման նեռների միանալուց	հատ	16	0.14					ամրակ	հատ	1	0.133	0.133	2.20	0.13	0.14
13	չուկնա	Փ50 հատվածների պատերին ամրացման նեռների միանալուց	հատ	1	0.07					ամրակներ	հատ	1	0.056	0.056	0.07	0.06	0.07
14	չուկնա	300x400x6 պրոֆլատակից կամ հատվածների կամրացման միանալուց (KOPOS)	հատ	1	4.88					դռներ	հատ	1	4.35	4.35	4.06	4.33	4.88
		Ներհողատեղման աշխատանք															
1	Ե17-20	Հողատարածքների սահմանազատում. Ծառատոպ հողակոն հատվածից եւ տեղից	կմ	1	22.13	1.37	2.56	0.07	0.18	տեղադրում	կմ	1	13.028	13.028	22.13	19.07	19.41
										հողային հատվածից	հատ	1	2.917	2.917			
										տեղում	հատ	1	1.029	1.029			
2	Ե17-61	Ներհողատեղամասերների տեղադրում ձեռք բերվածից, մեքենան բացով	կմ	1	25.00	1.49	2.79	0.13	0.39	տեղադրում մեքենայով	կմ	1	19.694	19.694	25.00	19.69	23.52
3	չուկնա	Ձեռքի հատվածից	հատ	1	2.88					ձեռքի հատվածից	հատ	1	2.5	2.5	2.88	2.50	2.88

վերահաշիվներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	[illegible]	Обваловка	Рулон	1	2.29					Обваловка	Рулон	1	2	3	2.29	2.00	2.29
5	Н15, изол.	Лента	Рулон	1	5.80					Лента	Рулон	1	6	6	5.80	6.00	5.80
		Гипсовка швов, бетонных конструкций сборных перекрытий, потолков															
		Ремонтные работы															
1	Е46-124	Вакуум грейдер механизированная	м²	2.2	1.07	0.457	0.85	0.008	0.22						2.36		
2	Е46-123	Вакуум ограничительный механизированная	м²	5.2	1.73	0.806	1.51	0.008	0.22						8.67		
3	Н1-1-80	Шлифовальная машинка	м²	70.6	0.26	0.14	0.26								18.65		
4	Е46-103	Шлифовальная работа	м²	15.5	0.59	0.233	0.44	0.03	0.07						9.31		
5	Е46-119 Е46-120	Пылеуборочная работа механизированная работа h=60мм	м²	18.5	0.57	0.2105	0.39	0.076	0.14						10.52		
6	8-0929-1 К=0.4	Пылеуборочная механизированная	Рулон	17	0.24	0.14	0.26	0.008	0.05						0.69		

Ведомость

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	ФТ7-140	Մուտքի մետաղյա դռների տեղադրում	հատ	3	6.69	0.43	0.66	0.04	0.09						7.19		
8	Շ310-6 աշ.4.1;29	Ընդ. տոլշի բացվածքի ինքնակպչուն ռետինե եզրաձողերով փակում, մինչև	մ	2.2	2.12	0.4	0.75	0.01	1.37						4.60		
		Ներսպատվածքների տեղադրում															
1	Ф9-140	Միջնորմների ներսպատում ալիքաձև ասբեստացեմենտե 2մմ հաստությամբ	մ²	0.6	20.32	1.67	3.50	0.02	2.07	ջուր ասբեստացեմենտե	հատ մ²	62.5 0.11	0.16 26.4	10 2.904	10.18	12.50	14.70
2	ЕЕ-126 աշ.2.5	Պոլիմերի գաղտնագրապատումներ սրսկում ցնդեցնող ակրիլատային ջրաթափով	մ²	0.1	41.53	3.716	0.55	1.58	3.78	մեխեր ներկ ալկիդային	կգ կգ	1.02 0.1	65.4 65.4	20.028 6.54	4.15	26.93	30.80
3	չափ.կա	Ներկման ՇՏՕՍ 6000-85	մ²	0.01	336.13					ներկ	կգ	1	283.889	283.889	3.36	283.50	336.13
4	չափ.կա	Մետաղապլաստե խողովակների ներկերի ներկապատում /ծխնայրեր, սպաթլեր, կեռներ, պտուտիկներ, կափարիչներ, ներքնակներ/	մ²	2.2	45.28					ներկ սպիտ	մ²	1	48.2	48.2	106.04	48.20	48.20
5	չափ.կա	Մետաղապլաստե պատուհանների սահեցվող, ոչ/ոչնչով, պտտվող, պտտասահող պրոֆիլներով, ծածկ հատ., 4+4Մմ ապակեմիավորներով, լրացումով	մ²	2.25	31.67					ներկ ներկ	մ² կգ	1 0.0007	31.667 0.15	31.667 0.001452	71.25	31.67	31.67
6	չափ.կա	Մետաղապլաստե պատուհանների սահեցվող, ոչ/ոչնչով, պտտվող, պտտասահող պրոֆիլներով, ծածկ հատ., 4+4Մմ ապակեմիավորներով, լրացումով	մ²	0.75	23.60					մեխեր ներկ	կգ կգ	1 0.0325	23.6 17.569	23.6 0.571448	17.70	23.60	23.60
7	Շ18-200-1	Պատերի տարբ. մետաղյա լարերե ցանցերի	մ²	4.4	2.74	0.83	1.74	0.1550	0.38	ներկ	կգ	0.0007	0.15	0.001452	12.07	0.57	0.68

Անասունների

ลำดับ	วันที่	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	2 ม.ค.	ประชุมวางแผนงานประจำปี	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
2	5 ม.ค.	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 1	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
3	8 ม.ค.	ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายความปลอดภัย	
4	12 ม.ค.	อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ	ห้องคอมพิวเตอร์	ฝ่ายเทคโนโลยี	
5	15 ม.ค.	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
6	19 ม.ค.	ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายอาคารสถานที่	
7	22 ม.ค.	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 2	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
8	26 ม.ค.	ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายความปลอดภัย	
9	29 ม.ค.	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
10	2 ก.พ.	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายวิศวกรรม	
11	5 ก.พ.	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายความปลอดภัย	
12	9 ก.พ.	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายความปลอดภัย	
13	12 ก.พ.	ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายความปลอดภัย	
14	16 ก.พ.	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 3	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
15	19 ก.พ.	ประชุมวางแผนงานประจำปี	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
16	23 ก.พ.	ตรวจสอบลิฟต์โดยสาร	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายวิศวกรรม	
17	26 ก.พ.	อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ	ห้องคอมพิวเตอร์	ฝ่ายเทคโนโลยี	
18	1 มี.ค.	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
19	5 มี.ค.	ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายอาคารสถานที่	
20	8 มี.ค.	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 4	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
21	12 มี.ค.	ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายความปลอดภัย	
22	15 มี.ค.	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
23	19 มี.ค.	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายวิศวกรรม	
24	22 มี.ค.	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายความปลอดภัย	
25	26 มี.ค.	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายความปลอดภัย	
26	29 มี.ค.	ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายความปลอดภัย	
27	2 เม.ย.	ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 5	ห้องประชุมเล็ก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
28	5 เม.ย.	ประชุมวางแผนงานประจำปี	ห้องประชุมใหญ่	ฝ่ายบริหาร	
29	9 เม.ย.	ตรวจสอบลิฟต์โดยสาร	ทั่วทั้งอาคาร	ฝ่ายวิศวกรรม	
30	12 เม.ย.	อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ	ห้องคอมพิวเตอร์	ฝ่ายเทคโนโลยี	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	8-402-2	Կարգավորում ավելցուկ ուժի 3x1.5մմ²	կալ	20.0	0.45	0.0750	0.14	0.0071	0.08	Հաստիքային	ցած	1.00	0.165	0.20625	0.09	0.20	0.23
19	8-891-7	Ավտոմատ ելքերներ հոսանքազրկում	հատ	6	1.69	0.125	0.23	0.0003	0.03	Ներառված	հատ	1	0.75	0.75	0.33	0.73	0.86
20	8-891-02	Ավտոմատիկ կարգավորիչներ	հատ	1	1.70	0.200	0.38	0.0004	0.08	ամրացնել	հատ	1	1	1	1.70	1.00	1.14
21	չուկան	Տեսակներ էլեկտրամոնտաժ	հատ	2	0.11					ամրացնել	հատ	1	0.1	0.1	0.22	0.10	0.11
22	չուկան	Տեսակներ էլեկտրամոնտաժ և սարքավորումներ տեղադրման համար	հատ	7	0.14					ամրացնել	հատ	1	0.125	0.125	1.66	0.13	0.16
		Ներքին ներկ. Ներկման ավելացնել 10 տեսակ.															
		Ընդհանուր աշխատանքներ															
1	2-93-123	Մետաղի պատրաստում ներկման համար	մ²	1.7	1.73	0.800	1.51	0.098	0.27						2.63		
2	Р11-80	Ներկման համար մակերեսի պատրաստում	մ²	100.0	0.20	0.14	0.28								27.58		
3	Р11-80	Ներկման համար մակերեսների պատրաստում	մ²	25.0	0.20	0.14	0.28								6.54		

Աշխատանքներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Բ17-140	Փոքր մարտկոցների տեղադրում	հատ	7	0.09	0.63	0.83	0.04	0.09						6.28		
5	ՀՀՇՄ-6 տ.մ.և 29	Շինվ. ավտ ուղղման ինքնաթափի վրա եւ տեղափոխում 10կմ հեռ	տ	0.8	2.12	0.4	0.76	0.61	1.37						1.70		
		Ատաղձագործական աշխատանքներ															
1	գոյգա	Մեսոնիտապատված պատուհանների տեղադրում, ապակեպատ, պղտորապակյա ալյումինե ներդիրով, մետաղե պատ-ներով, մետաղե ներդիրով, չափսերը	մ²	1.7	23.69					փայտյա	մ²	1	23.6	23.6	40.12	23.60	23.60
2	Բ14-368	Դռների քանակապատում գիպսակարտոնով	մ²	21.4	0.68	0.0082	0.13	0.0002	0.00	մետաղյա	կգ	16	0.032	0.464	16.19	0.67	0.34
3	Ե15-534	Դռների և լուսամուտի միջնորմի լայնացումներ միջնորմ շտապեր որակյալ՝ տեղափոխելիքանակը	մ²	196.8	1.33	0.267	0.74	0.01	0.02	լայնացու. մետաղ	կգ	0.83	0.583	0.367239	142.60	0.52	0.57
										տեղափոխելիք	կգ	0.79	0.165	0.130535			
4	Բ11-167	Ատաղձագործների քանդումներ գիպսակարտոնով	մ²	5.0	0.72	0.0043	0.18	0.005	0.01	գիպսակարտոն	կգ	9	0.022	0.198	9.61	0.47	0.54
5	Ե15-664	Ատաղձագործ միջնորմի լայնացումներ մետաղե շտապեր որակյալ՝ տեղափոխելիքանակը	մ²	25.0	1.58	0.514	0.98	0.012	0.03	լայնացու. մետաղ	կգ	0.83	0.583	0.367239	39.54	0.52	0.59
										տեղափոխելիք	կգ	0.79	0.165	0.13518			
6	Ե18-111	Տեղադրված յուղի ներկանյութերով մեծությունների	հատ	7	0.89	0.25	0.47	0.06	0.13	բանվորներ	հատ	1.55	0.16	0.248	6.20	0.28	0.28
7	Ե15-616	Ներդրվածի յուղի ներկանյութերի միջնորմ 2 շերտ	մ²	0.9	1.09	0.384	0.72	0.00	0.00	յուղաներկ	կգ	0.244	1.35	0.329	0.98	0.33	0.32
										լայնացնող միջոց	կգ	0.002	0.417	0.0008334			
										ոսկի	կգ	0.027	2.797	0.0215019			

Միասին՝

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ներքին հարդ. Պատուհանների, տեղեկատվական վահանակների, մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում															
		Ընդհանուր աշխատանքներ															
1	ԵՇ46-123	Փայտի պատուհանների ներկում	մ²	21.0	1.73	0.005	1.81	0.098	0.22						38.23		
2	ԵՇ310-6 կոմ.4 կ 29	Ընդ. արդի ուսումնում ինքնասայն ներկում ու տեղադրում մինչև 6մ	մ	0.5	2.12	0.4	0.75	0.61	1.37						1.08		
		Կառուցատրանների աշխատանքներ															
1	ՀԿ-կ	Մետաղյա սյուների պատրաստում, տեղադրում, ներկում, պարտեզային պատնեշների, մետաղական կոնստրուկցիաների, բացվածքների	մ²	15.79	31.67					ընդհանուր	մ²	1	31.667	31.667	498.76	31.67	31.67
2	ՀԿ-կ	Մետաղյա սյուների պատրաստում, տեղադրում, ներկում, պարտեզային պատնեշների, մետաղական կոնստրուկցիաների, բացվածքների	մ²	5.25	23.60					ընդհանուր	մ²	1	23.6	23.6	123.90	23.60	23.60
3	Ե15-277-1	Մետաղի ներկում սկզբնական	մ²	9.8	4.50	1.8	2.80	0.279	0.63	ընդհ	կգ	32.0608	17.553	0.562852	44.08	0.63	1.96
										ընդհ	մ²	0.8157	2.16	0.0023165			

ที่	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของเงินที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	ร้อยละของเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทน	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๕,๐๐๐	๕.๐๐	
๒	ค่าใช้สอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๑๐,๐๐๐	๕.๐๐	
๓	ค่าวัสดุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๕๐๐	๙๕.๐๐	๑๔๒,๕๐๐	๙๕.๐๐	๗,๕๐๐	๕.๐๐	
๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๙๕.๐๐	๔๗,๕๐๐	๙๕.๐๐	๒,๕๐๐	๕.๐๐	
๕	ค่าครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๕,๐๐๐	๕.๐๐	
๖	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๒๕,๐๐๐	๕.๐๐	
๗	เงินอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๕๐,๐๐๐	๕.๐๐	
๘	รายจ่ายอื่น	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๙๕.๐๐	๔๗,๕๐๐	๙๕.๐๐	๒,๕๐๐	๕.๐๐	
๙	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๑๐,๐๐๐	๕.๐๐	
๑๐	รายจ่ายอื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕.๐๐	๕,๐๐๐	๕.๐๐	
๑๑	รวม	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๙๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๒,๐๙๐,๐๐๐	๙๕.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๕.๐๐	

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....