22	չուկա	Տուֆեր վերցում/տեղափոխում	հատ	2	0.13	0.27
23	չուկա	Տուֆեր վերցնել/դնել և անջատվող/միկրո տեղադրման հավաք	հատ	4	0.17	0.67
		Ստատ տեսախցիկների հավելվածք				
1	E16-263	de32 պրիզմատիկներ խողովակներով մոնտաժում, փորձարկում	կմ	0.5	2.11	1.05
2	E16-262	de25 պրիզմատիկներ խողովակներով մոնտաժում, փորձարկում	կմ	1.5	2.30	3.44
3	E16-261	de20 պրիզմատիկներ խողովակներով մոնտաժում, փորձարկում	կմ	10.4	2.76	28.69
4	E22-312	Խողովակավորող լվացում պնեւմատիկ	կմ	0.0124	71.57	0.89
5	12-811-1	ՕՆ20 պրոցեսի կնքատիպ փականի մոնտաժում	հատ	1	4.46	4.46
6	12-811-1	ՕՆ15 չժանգոտվող չժանգոտվող փականի մոնտաժում	հատ	5	3.38	16.89
7	չուկա	Միացում/անջատ de20xՕՆ20 պրոցեսային /պրոցեսի մոնտաժում	հատ	2	0.50	1.01
8	չուկա	Միացում/անջատ de20xՕՆ15 պրոցեսային /պրոցեսի մոնտաժում	հատ	10	0.44	4.36
9	չուկա	de20, α=90՝ պրիզմատիկների պրոնտեկի մոնտաժում	հատ	3	0.05	0.14
10	չուկա	de20xՕՆ15, α=90՝ միջին պրոցեսային պրիզմատիկներ պրոնտեկի մոնտաժում	հատ	5	0.46	2.32

հաստիքներ

11	չուկա	de32xde25 պոլիպրոպիլենե անցուղացին նույնչափի ծոնտադում	հատ	1	0.21	0.21
12	չուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցուղացին նույնչափի ծոնտադում	հատ	1	0.10	0.10
13	չուկա	de20 պոլիպրոպիլենե նույնչափի ծոնտադում	հատ	3	0.07	0.22
14	չուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցուղի ծոնտադում	հատ	1	0.05	0.05
15	չուկա	Ելքում կցորդի de32x3/4Ն25 ծոնտադում	հատ	1	2.68	2.68
16	չուկա	de32 խողովակների պատերին ամրացնող հատուկ կնիքի ծոնտադում	հատ	1	0.07	0.07
17	չուկա	de25 խողովակների պատերին ամրացնող հատուկ կնիքի ծոնտադում	հատ	1	0.06	0.06
18	չուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացնող հատուկ կնիքի ծոնտադում	հատ	10	0.03	0.29
		Ջրամատակարարման համակարգ				
1	E16-34	Փ100 կոշտ պոլիպրոպիլենե խողովակների ծոնտադում, միջինացրած	գծ	4.5	2.49	11.19
2	E16-33	Փ50 կոշտ պոլիպրոպիլենե խողովակների ծոնտադում, միջինացրած	գծ	3.4	1.41	4.79
3	E22-365	Փ100, α=90° պոլիպրոպիլենե ապօնակի ծոնտադում	հատ	1	1.30	1.30
4	E22-365	Փ100, α=45° պոլիպրոպիլենե ապօնակի ծոնտադում	հատ	3	1.32	3.97

5	E22-365	Փ50, α=90 պոլիպրոպիլենե սրունկի մոնտաժում	հատ	3	1.02	3.07
6	E22-365	Փ90, α=45 պոլիպրոպիլենե սրունկի մոնտաժում	հատ	1	1.02	1.02
7	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե ձող քաղցրացվիչի մոնտաժում	հատ	1	3.45	3.45
8	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե ձող նոսրացվիչի մոնտաժում	հատ	1	2.08	2.08
9	E22-366	Փ50 պոլիպրոպիլենե ձող նոսրացվիչի մոնտաժում	հատ	1	1.64	1.64
10	E22-360	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցում մոնտաժում	հատ	1	1.63	1.63
11	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե ասեղնվիճի մոնտաժում	հատ	1	1.81	1.81
12	E22-365	Ընդհատիչ ցուցադրանակոնքի սրինգի մոնտաժում	հատ	2	4.26	8.51
13	E22-365	Կոյուղու ճնշում կցորդիչի մոնտաժում Փ100	հատ	1	2.24	2.24
14	չափա	Փ100 ներդրանքների պատերիզ անկոպացնող հատուցիչների մոնտաժում	հատ	4	0.16	0.66
15	չափա	Փ50 ներդրանքների պատերիզ անկոպացնող հատուցիչի մոնտաժում	հատ	4	0.08	0.31
16	չափա	300x400մմ ոլորատիպ գրենադինի կոմպոզացիայում կոնցեպտների պատրաստվածքի կիրա (RDFOG)	հատ	1	5.83	5.83

հաշվշիմեր

		Ներծծողական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարաններների տեղադրում, միշտական տիպի խառնիչով և ցնդիով	կպ-ն	2	25.94	51.88
2	E17-61	Ներսային ջրատարահաղորդիչի տեղադրում պլաստե պատով	կպ-ն	2	17.80	35.59
3	E17-38 կիր.	Լվացված ծորակների տեղադրում	կպ-ն	1	10.59	10.59
4	չուլա	Ձորի կափարիչ	հատ	2	3.35	6.70
5	չուլա	Ճնշատափան	հատ	2	2.68	5.36
6	հակ. տեղ.	Հայելի	հատ	2	8.04	16.09
		Ջրատար հատկ. խողովակաշարքի աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	E48-123	Ներսային ջրատարահաղորդիչի տեղափոխում	մ	2.4	2.02	4.85
2	P11-60	Սանհանգույցի մաքրում աղտոտվածից	մ	64.3	0.31	19.73
3	P11-60	Հատակների մաքրում աղտոտվածից	մ	41.3	0.31	12.67
4	P11-60	Սանհանգույցի մաքրում առասաղոյներից	մ	24.0	0.31	7.36

հատակագիծ

5	Р17-140	Ծուրբ ծայրակոշտերի տեղահանում	հատ	7	1.05	7.34
6	Е46-109	Վերամիկաման տափկմբով հատակների ցանկում	$մ^2$	2.0	0.47	0.93
7	Е46-09	Փոսոնի շերտի ցանկում	$մ^2$	0.5	16.19	8.09
8	Р19-69	Խնդրահանի տեղահանում	հատ	1	0.54	0.54
9	Е17-57 К=0.4	Փափակրի գրունտահանկերգերի տեղահանում	1գ.տ	2	1.44	2.89
10	Р59-1	d=20մմ արդեզատի հատոցմկների տեղահանում	գմ	9.6	0.37	3.34
11	8-603-1 К=0.4	Լուսատուների տեղահանում	հատ	2	0.40	0.80
12	С310-6 տ.մ.Ն 20	Մին. ապրի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա ե. տեղաշարժով մինչև 10կմ	տ	1.1	2.48	2.73
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	չ.ո.կա	Մետաղյա տարատեսակների տեղադրում, ամրակով, արտաքինը պրոֆիլներով, ծածկ հատ., 4+400 տեղակերպաքերով, լրացվող	$մ^2$	2.4	27.67	66.40
2	Е15-614	Մետաղական ճոպանալարերի ծեփում 2 շերտ	$մ^2$	33.7	1.28	43.18
3	Р14-380	Պատերի բարձրության գիպսակերտով	$մ^2$	21.2	0.78	16.48
4	Е15-604	Պատերի և շերտերի ծեփում լուսաքարային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամատիկներով	$մ^2$	64.3	1.56	100.55

հաճախումներ

5	Բ14-383	Պատկերի մեքենայով յուղաներկերով ներկայացված որակով	մ²	41.3	1.19	49.32
6	Բ11-187	Սանհանգույցների բաժանարարում միջնորմներով	մ²	4.8	0.85	4.07
7	Է15-005	Սանհանգույցի ներկրում լաստեղապլաստե ներկերով բարձր որակի՝ մեքենամատուցմամբ	մ²	24.0	1.85	44.50
8	Ե6-1 ԱՇՏ-	Պատերի չերտի հիմանանացում Բ15 դասի բետոնով	մ³	0.5	40.49	20.25
9	Է11-130	Խոհանոցի հատակների արատավանում	մ²	2.0	9.16	18.32
10	Է11-252	Խոհանոցի յուղաներկերի հատկանշագրում մեքենամատուցմամբ	գլ	6.2	1.02	6.33
11	Է18-111	Միատոնանի թույլ մատուցրցների տեղադրում	հատ	7	1.04	7.27
12	Է15-614	Միատոնանի թույլ մատուցրցների ներկում 2 չերտ	մ²	5.8	1.28	1.15
13	Ե-603-1	Լուսատուն առաստաղային 36վտ LED, 1200մմ	հատ	4	11.06	44.24
14	Ե-602-2	Հատվածային պղնձե լոգո 3x1.5մմ²	գմ	35.0	0.53	18.64
15	Ե-591-2	Անջատիչ մեկբանալիանոց	հատ	2	1.38	2.75
16	չհ/գ	Տուփեր ներքնամոնտաժման	հատ	2	0.13	0.27
17	չհ/գ	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	2	0.17	0.34

18	E16-282	մեՀ25 պոլիպրոպիլենից խողովակների միմնասեռուն, փոլնեպոլիստոլով	գմ	9.0	2.39	20.66
19	E16-281	մեՀ20 պոլիպրոպիլենից խողովակների միմնասեռուն, փոլնեպոլիստոլով	գմ	2.0	2.76	5.52
20	E32-312	Խողովակների ջնարգում սոխտասեռուն	կգ	0.011	71.57	0.79
21	12-811-1	ՄՆ20 պրոպրն զնրագին փոխանի միմնասեռուն	հատ	1	4.46	4.46
22	12-811-1	ՄՆ15 յատուկ յատակրագին փոխանի միմնասեռուն	հատ	4	3.38	13.51
23	յուկա	մեՀ20, α=90 պոլիպրոպիլենից պրեռնիկի միմնասեռուն	հատ	2	0.05	0.09
24	յուկա	մեՀ25xմեՀ20 պոլիպրոպիլենից անցուռագին խողովակների միմնասեռուն	հատ	3	0.10	0.31
25	յուկա	մեՀ25xմեՀ20 պոլիպրոպիլենից անցուռի միմնասեռուն	հատ	1	0.05	0.05
26	յուկա	Ցնուն կցորդիչի մեՀ25xՄՆ20 միմնասեռուն	հատ	1	1.47	1.47
27	յուկա	մեՀ20 խողովակների պատկերին անկոպման խոսնուրների միմնասեռուն	հատ	10	0.04	0.38
28	յուկա	մեՀ20 խողովակների պատերին անկոպման խոսնուրների միմնասեռուն	հատ	4	0.03	0.12
29	E17-28	Խնդրատարողունների անկոպում, ներսային ծորակ-խառնիչով և ալֆրեզը	կ-ա	2	25.94	51.89
30	E17-61	Ասֆալտով զոդպատնեշների անկոպում լվացնական ցանցով	կ-ա	2	17.80	35.59

31	E22-365	Մեխակով գրաքարավարդների տեֆոի տեղադրում	հատ	2	4.26	8.51
		Առաջին հարկ. Հիմնատակի, շենապատվերի աշխատանքներ				
		Բանջարեղի աշխատանքներ				
1	E45-124	Փայտե դռան տապանների տեղադրում	մ²	2.2	1.26	2.77
2	C310-6 տ.մ.կ 29	Շինմ. աղյուսի բարձրում խցվածքի միջնորմների վրա եւ տեղաբաժանում մինչև 6մ բարձ	տ	0.1	2.48	0.25
		Հատակազարդման աշխատանքներ				
1	չուկա	Մեխակապակցական ղրկերի տեղադրում մեծությամբ ատաղձեղեն, կողմնակերպ, սարդիչ սրտերկից	մ²	2.2	46.69	102.73
2	E15-565	Փայտե սյառատախի մեխում	մ²	5.1	1.89	9.63
		Երկրորդ հարկ. Մանրահատակի ջրատու, շենապատվերի աշխատանքներ				
		Բանջարեղի աշխատանքներ				
1	E45-124	Մեխակապակցական դռան տապանների տեղադրում մեծությամբ	մ²	4.7	1.26	5.92
2	C310-6 տ.մ.կ 29	Շինմ. աղյուսի բարձրում խցվածքի միջնորմների վրա եւ տեղաբաժանում մինչև 6մ բարձ	տ	0.1	2.48	0.25

		Ներառյալ՝				
1	E8-168	Միջնորմների կառուցում թեթևացված բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ²	3.3	3.59	11.85
2	E6-106 K=0.5	Բլոկների պատվերակայումների լցում գետնաբնական ավազային խառնուրդ	մ³	0.2	48.67	9.73
3	չհ/գ	Ամրան Ø10A500C	տ	0.02	394.03	7.88
4	E15-106	Ասֆալտոնատիպ մաստիկայով պրան երեսապատում	մ²	4.7	1.88	8.86
5	E15-250-1	Հատակի պաշտ ասֆալտով բարակ պրանի	մ²	18.0	3.22	57.89
6	E15-664	Հատակի մեջքում լաստեցապատի մեկնող բարակ պրանի՝ տեխնահատկությամբ	մ²	16.0	1.86	28.15
		Ջրահեռ հատկ. կանխարգելում և շինապատասխանի աշխատանքներ				
		Բանկան աշխատանքներ				
1	E45-124	Փայտե ցրվիչի ապամոնտաժում	մ²	4.7	1.26	5.92
2	E45-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	1.2	2.02	2.43
3	P11-225	Հատակի փայտե սվաղի քանդում	մ²	40.0	0.85	34.19
4	P11-80	Առաձգանիքի ծածկում պատկերով	մ²	40.5	0.31	12.43

5	E46-109	Տիրամիասական ապրիկների հատակների քանդում	մ²	14.7	0.47	6.84
6	E46-119 E46-120	Հատակների գլխմնատակների հարթաշերտի քանդում h= 0046	մ²	14.7	0.67	9.83
7	E46-99	Պատերի չիպսի քանդում	մ²	2.5	16.19	8.09
8	P19-69	Հրդեհմարտի տեղամասում	հատ	1	0.64	0.64
9	E17-57 K=0.4	Անհրաժեշտ գույքագրանվրկերի տեղափոխում	կ-տ	2	1.44	2.89
10	8-603-1 K=0.4	Լուսատուների տեղափոխում	հատ	2	0.40	0.80
11	P17-140	Փոշի ծորտերգների տեղափոխում	հատ	1	1.05	7.34
12	C319-6 տ.6.4 29	Շինմ. տոլի բացում հնգնտրի մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	2.5	2.48	6.21
		<u>Հատակազտման աշխատանքներ</u>				
1	E8-169	Հիդրոտրմների կատարում քիմիապրեստոն ծածկերից հեռ տատասրվածք	մ²	9.0	3.59	32.32
2	E8-106 K=0.5	Բետոնի դատարկությունների լցում միմենտ-ավազային շաղախով	մ³	0.2	48.67	9.73
3	չ/հ	Ամրան Ø10A500C	տ	0.02	394.03	7.88
4	E8-161	Ն/բ գոտու իրականացում	մ³	0.1	80.59	8.06

Հաշվարկներ