ՎԻՐԱՏՎԱԾ Է ՊԵՏ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱԾՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ «ԴԴ-ԳՀԾՁԲ-20/04-3»

ԵՐԵՎԱՆ 2020

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԿԱՏԱՐՈՂ «ՍԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԹԻՎ «ԱԴԴ-ԳՀՇՁԲ-20/04-3»

ԵՐԵՎԱՆ 2020

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր	
2	Ամփոփ նախահաշիվ	
3	Նախահաշիվ N1-1	Հիմնարարական աշխատանքներ
4	Նախահաշիվ N1-2	Արտաքին շինարարական աշխատանքներ
5	Ծախսաթերթ-նախահաշիվ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների չահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2020թ. գներով, համաձայն որի նշված գործակիցներով /հնդեքսներով/՝

աշխատավարձի համար	1.869.73
մեքենաների չահագործման համար	2.247.89

Ոսկյուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 202.398 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2020թ. N7 հուլիս-սեպտեմբեր-ից եւ 2020թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 6.79% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին առյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աշտարակ քաղաքի ենտոֆալդի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ» ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

16,637.00 հազ. դրամ, որից մեջ են մտնում.

–շին. մոնտաժային աշխատանքները	15,684.14	հազ. դրամ
–տեխնիկական հսկողությունը	317.683	հազ. դրամ
–հեղինակային հսկողությունը	95.305	հազ. դրամ
–վերադարձի գումարը կազմում է	18.271	հազ. դրամ

Ներածությունում պիտակի նյութերը պահեստավորվում են եւ օգտագործվում են պատվիրատուի հայեցողությամբ

Կազմեց՝ Լ. Գալստյան

Պայմանագիր № ՊՊ-ԳՀՄՀՊ-20/04-3

Ծրագրի անվանումը «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առաջին ավտոյի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ազատության պողոտայի փողոցային շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՐԿ

16,637.00 Հազ. դր.

Նախահաշվի և հավելվածի համարը	Անվանումը	ՀՀՇ-ներով նախատեսված աշխատանքների (հազար դրամ)	Ավտոքաղաքացիական (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ N1-1	Շինհրապարակի աշխատանքներ	12,447.63			12,447.63
Նախ N1-2	Ավտոպին չինարարական աշխատանքներ	240.52			240.52
	Ընդամենը	12,688.34			12,688.34
	Ընդամենը 2 – 7 գլուխներով	12,688.34			12,688.34
	Գլուխ N8				
1.0x0.8=0.8%	Ժամանակավոր շինքեր և կառույցներ	101.51			101.51
	Ընդամենը 2 – 8 գլուխներով	12,789.85			12,789.85
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
0.6x0.8=0.48%	Նվազագույն բանվորական	61.38			61.38
	Ընդամենը	61.38			61.38
	Փոքր ծախսի ՀՀՍ 2.0%			255.80	255.80
	Աշխատանքի արդի տեղափոխում 0.15%			19.18	19.18
	Ընդամենը 2 – 9 գլուխներով	12,851.24		274.98	13,126.22
	Գլուխ N10 Ծնորհներդրում				
2.00%	Շինմրհսկման հսկողություն			257.02	257.02
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			77.11	77.11
	Ընդամենը			334.13	334.13
	Ընդամենը 2 – 10 գլուխներով	12,851.24		609.11	13,460.36
	Ժամանակավրեպած ծախսեր 3%	385.54		18.27	403.81
	Ընդամենը	13,236.78		627.39	13,864.17
	ԱՄՊ 20%	2,647.36		125.48	2,772.83
	Ընդամենը	15,884.14		752.87	16,637.00
	Որի ներում վերադարձվող գումարը				16,371

Ա. Գալստյան

Կնքեց

Ա. Գալստյան

միաշխմբեր

Նախահաշիվ № ՊՅ-ԳԿՇՀ-20/04-3

Օրացի անվանումը «ՊՅ Արաքսաձորի ձորի առաջին ստորգետնյա ջրհեռուստ իրականության դասարանի Աշտարակ քաղաքի նոտակարի փողոցում շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N1-1 Հիմնարարական աշխատանքներ

Հիմնարարական աշխատանքների արժեքը - 12447.83 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1869.73
Ավտ. և մասն. մեխանիզմներ 2247.89
Տրանսպորտային ինդեքսի արժեքային 1.0879

N/N	Նորմատիվի	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեք (հազ. դր.)	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նկատելի արժեքը	Նկատելի արժեքը x1.02x1.05x 1.0879
						Աշխատավարձ		Մեքենա-մեխ. աշխատավարձ		Նկատելի ծախսեր և արժեք 1 միավորի համար							
						Մեկ նորմի	Ընդհանուր	Մեկ նորմի	Ընդհանուր	անվանումը	Ծախսման միավորը	Քանակը	Արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	հազ. դրամ	հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Առանձին հատվ. Տեխնոլոգիական, շինարարական աշխատանքներ															
		Բանկային աշխատանքներ															
1	ԵՆԲ-124	Փայտե գրամ սալաշինարարում	$м^2$	1.8	1.37	0.457	0.83	0.090	0.23						1.06		
2	ԵՆԲ-88	Մոնոլիթների բանկում ցոլքերից, h=200մմ	$м^3$	5.4	0.76	0.344	0.64	0.03	0.11						4.08		
3	С310-8 տ.մ.կ 39	Էին. ատրի բարձում ինքնասայլ ձեղնամասերի վրա և տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	13.2	2.13	0.4	0.79	0.01	1.37						8.78		

վահաշիվներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ներառական ամբողջական															
1	ԳԲ-169	Միջին խտության կաուչուկե մեկուսացումով ուժային մեկ միջուկանի	մ	9.2	3.08	0.54	1.01	0.0644	0.14	ընդհանուր	հազար	12.5	0.123	1.5375	26.49	1.87	1.01
										լարտանի	մ	0.009	28.4	0.133			
2	ԵՏ-159 X=0.5	Ալումինի կաուչուկամանրաթելային միջուկով մեկմետրանոց լարալարեր	մ	33.3	41.52	3.715	0.95	1.68	3.79	լարտանի	մ	1.02	28.4	28.9368	12.48	26.83	30.60
3	լարակապ	Մեկուսի Ø10Ա500Շ	կտ	0.03	330.13					ամբողջ	կտ	1	293.869	293.869	10.08	293.86	330.13
4	ԵՏ-161	Երեք միանոց ծրագրավորում	մ	33.09	59.74	8.76	16.39	1.21	2.72	ընդհանուր ծախս	մ	1	27.947	27.947	6.12	43.41	49.69
										ներկայացվելիս	մ	2.49	3.5	8.71			
										տրանսպորտային	մ	0.09	123.811	3.72933			
										էլեկտրոդ	կգ	3.3	0.962	3.1416			
5	լարակապ	Ամբողջ Ø12Ա500Շ	կտ	0.01	320.88					ամբողջ	կտ	1	280.006	280.006	3.21	280.88	320.88
6	լարակապ	Մեկուսի ØԱ4ա	կտ	0.01	332.09					ընդհանուր	կտ	1	290.276	290.276	3.32	290.28	332.09
7	լարակապ	Ներառական ամբողջական ընդհանուր ներկայացվելիս մեկուսացված տարրերը, նախագծվելիքով, պատճենվելիքը	մ	1.9	39.83					ինչ որ տեղ	մ	1	39.830	39.830	76.08	39.83	39.83
8	Ե15-250-1	Ալումինի պողպատե ամրացում բացվածք ոչ-ավելի	մ	22.7	2.74	0.93	1.34	0.1555	0.35	հասար	կտ	0.0025	17.583	0.0571448	62.26	0.57	0.69
										քանակ	մ	0.0007	0.15	0.0001455			
9	Ե15-4964	Ալումինի և չժանգոտվող միջնորդով լարամեկուսացվող միջուկով բացվածք ոչ-ավելի մեկուսանվիճակում	մ	25.5	1.33	0.397	0.74	0.01	0.03	լարտանիչ, միջին	կգ	0.83	0.503	0.397249	34.02	0.53	0.57
										ներկայացվելիս	կգ	0.74	0.169	0.13205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Գ11-187	Մոնտաժային գործողություններ պիկապներում	մ³	3.4	0.72	0.2693	0.19	0.009	0.01	պիկապներ	կգ	9	0.052	0.468	2.46	0.47	0.54
11	Ե15-885	Մոնտաժային մետաղական լարատեղավորվող հեղուկով ջրաքիս ոլորակի՝ մեխանիկական	մ³	3.4	1.58	0.514	0.66	0.012	0.02	լարատեղ. հեղուկ մեխանիկական	կգ կգ	0.63 0.02	0.583 0.165	0.36729 0.0218	5.38	0.52	0.69
12	8-603-1	Լուսատուներ առանձնացրած 36վտ LED, 1200մմ	հատ	2	3.43	0.35	0.65	0.03	0.33	լուսատուներ LED լամպարան	հատ	1	7.5	7.5	19.87	7.50	8.58
13	8-402-2	Պաշտպանական պողպատե խողովակներ 3x2.5մմ²	գծմ	15.0	0.56	0.0755	0.14	0.0371	0.06	հաղորդալարեր	գծմ	1.03	0.289	0.29458	6.42	0.28	0.34
14	8-402-2	Պաշտպանական պողպատե խողովակներ 3x1.5մմ²	գծմ	10.0	0.48	0.0709	0.14	0.0371	0.06	հաղորդալարեր	գծմ	1.03	0.195	0.20085	4.56	0.20	0.23
15	8-501-7	Լամպերի երկգնդիկ հոդակապերով	հատ	2	1.06	0.135	0.23	0.0002	0.00	գնդակապ	հատ	1	0.75	0.75	2.18	0.75	0.89
16	8-501-10	Անջատիչ երեսադիրներով	հատ	1	1.70	0.258	0.00	0.0004	0.00	անջատիչ	հատ	1	1	1	1.70	1.00	1.14
17	չհ/գ	Ծռումներ ճկուն պողպատե	հատ	1	0.11					ծռումներ	հատ	1	0.1	0.1	0.11	0.10	0.11
18	չհ/գ	Ծռումներ գլանաձև մետաղալարերի և անջատիչների տեղադրամասերի համար	հատ	5	0.14					ծռումներ	հատ	1	0.125	0.125	0.63	0.13	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Նոսրվող հատվ. Ցեղատեսակի շինարարական աշխատանքներ															
		Բարեկարգման աշխատանքներ															
1	Ե46-122	Ծաղկի պատրաստվածքի ապակեթելապատով, պատրաստվածքի հետ միասին	մ²	3.4	1.88	0.877	1.64	0.009	0.02						0.02		
2	Ր11-80	Մոսաթաղանթի ծածկում պատկերով	մ²	33.8	0.29	0.14	0.26								0.07		
3	Ր11-69	Մոսաթաղանթի ծածկում ամրացում պլաստիկով	մ²	17.5	0.26	0.14	0.36								0.58		
4	Ր17-142	Մետի ձայնամեկուցի տոպրակներում	հատ	20	0.89	0.43	0.80	0.04	0.09						17.88		
5	Շ316-6 ա.4.ն.29	Բետ. արտի բազմում հիդրավլիկ մեքենաների միջոցով	մ	0.9	2.12	0.4	0.76	0.01	1.37						0.04		
		Ներտնտեսային աշխատանքներ															
1	Ե9-169	Մեքենայի կատարում վարելահողի բարելավման նպատակով	մ²	30.6	3.06	0.54	1.01	0.0044	0.14	ընդհանուր	հատ	12.6	0.123	1.55376	63.73	1.87	1.91
										հողային	մ²	0.005	26.4	0.132			
2	Շ9-109 Կ=0.5	Պարարտանյութերի ցրում ձեռքով	մ²	0.4	41.02	3.715	6.95	1.68	3.76	հողային	մ²	1.02	26.4	26.928	16.83	20.00	20.80

Ղեկավարը՝

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	ըստ նախ.	Մետաղ Ø10A500C	կգ	0.05	336.13					ամբողջ	կգ	1	293.889	293.889	16.81	293.89	336.19
4	ԵՆ-197	Կար. պատ. իզոլյացիայով	մ²	0.1	68.24	8.76	16.38	1.21	9.72	ընդհանուր	մ²	2.48	3.5	8.61	6.87	43.41	48.65
										մասնատվածքներ	մ²	0.03	123.611	3.70833			
										կիսասյուն	հատ	3.3	0.952	3.1416			
5	ըստ նախ.	Մետաղ Ø12A500C	կգ	0.02	320.89					ամբողջ	կգ	1	280.556	280.556	8.42	280.56	320.89
6	ըստ նախ.	Մետաղ ՕՍԱտ	կգ	0.01	332.88					ամբողջ	կգ	1	280.278	280.278	3.33	280.28	332.00
7	ԵՆ-909	Հատակի շար. մետաղալար տեղ. ցանցից	մ²	1.0	27.15	10.65	19.91	0.14	0.31	տեղ. ցանց	մ²	1	5	5	27.15	8.06	8.83
										մետաղ	մ²	0.04	26.4	1.065			
8	ըստ նախ.	Միաուղղությամբ ուժեղ տեսքդրված մետաղալար ցանցերը, ֆոսֆատացնելը, ստուգելն, ամրացնելիս	մ²	1.0	39.83					մետաղ ցանց	մ²	1	39.833	39.833	70.68	39.83	39.83
9	ըստ նախ.	Միաուղղ.սալաձև պատու հանձնող մետաղալարով, սպիտակ, պոլիմերացա պատվածքով, Ø300 հաստ., 4×4մմ չափսի վանդակներով, ուղղ.դիր	մ²	2.0	31.67					ցանցեր	մ²	1	31.667	31.667	63.33	31.67	31.67
10	ըստ նախ.	Միաուղղ.սալաձև պատու հանձնող մետաղալարով, սպիտակ, պոլիմերացա պատվածքով, Ø300 հաստ., 4×4մմ չափսի վանդակներով, լրացվող	մ²	0.4	23.66					լրացվող	մ²	1	23.6	23.6	3.44	23.83	23.66
11	Ե10-103	Պլաստիկե պատու հանձնող մետաղալարի մեջ մինչև չորս մետրը	մ	0.6	0.67	6.34	0.64	0.03	0.07	պատ	մ	0.003	17.583	0.0527492	0.02	0.14	0.16
										մետաղ	մ²	0.0054	26.4	0.09979			
12	ըստ նախ.	Պլաստիկե պատու հանձնող պոլիմերացված b=35մմ	գծմ	1.5	2.45					պատու հանձնող	հատ	1	2.142	2.142	3.67	2.14	2.48

Վիճակագրվեց

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	E15-230-1	*Հատկերի ցանցի ոլորակում շարելը ոչ/ալեյի	մ²	44.1	2.74	0.69	1.74	0.1555	0.36	կապար	տ	0.0035	17.585	0.0571448	126.99	0.57	0.68
										լուծույթ	մ³	0.0097	0.15	0.001455			
14	E15-66м	*Հատկերի և լիցքերի միջնորմի լարակցային միջնորմ շարելը ոչ/ալեյի մեծությամբ ոչ/ալեյի մեծությամբ	մ²	69.0	1.33	0.387	0.74	0.01	0.02	լարակցա. միջնց	կգ	0.83	0.583	0.387209	116.72	0.53	0.57
										մեծությամբ	կգ	0.79	0.169	0.133395			
15	Ի11-187	Սեռասեռերների ցուցանդարակի պիպատներով	մ²	3.5	0.72	0.0043	0.10	0.005	0.01	պիպատներ	կգ	9	0.052	0.468	2.53	0.47	0.54
16	E15-003	Սեռասեռերի միջնորմ լարակցային միջնորմ բարձր որակի՝ մեծությամբ/քանակ	մ²	17.5	1.08	0.014	0.06	0.012	0.03	լարակցա. միջնց	կգ	0.83	0.583	0.387209	37.58	0.52	0.59
										մեծությամբ	կգ	0.82	0.169	0.1918			
17	Ի11-181 միջ.	Լամինատի հատակի պատրաստում 1336 ուղղանկյուն, միջուկով ապակեպլաստե ներքնակ	մ²	17.5	8.48	0.43	0.80	0.03	0.07	լամինատ	մ²	1.03	0.75	0.885	148.53	0.68	7.62
										լամինատ	կգ	1.07	0.743	0.795631			
18	E18-111	Միասեռ միջնորմ բարձր ճշգրտությամբ պիպատներով	հատ	20	0.99	0.25	0.47	0.06	0.13	բարձրակարգ	հատ	1.05	0.19	0.248	17.72	0.25	0.28
19	E15-014	Միասեռ միջնորմ ուղղանկյունի մեծությամբ 2 լիցք	մ²	2.4	1.08	0.384	0.72	0.00	0.00	ուղղանկ	կգ	0.244	1.35	0.3955	3.83	0.33	0.37
										ուղղանկ	կգ	0.002	0.417	0.0008634			
										ուղղ	կգ	0.027	0.797	0.0215019			
20	8-603-1	Լուսավոր պատրաստվածքի 36վտ LED, 1200մմ	հատ	4	9.43	0.39	0.65	0.09	0.20	լուսավոր LED լամպ	հատ	1	7.6	7.6	32.74	1.50	8.58
21	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՊՎՀ 3x2.5մմ²	կմ	30.0	0.56	0.0756	0.18	0.0371	0.09	հաղորդալար	կմ	1.03	0.285	0.294156	16.84	0.29	0.34
22	8-402-3	Հաղորդալար պղնձե ՊՎՀ 3x1.5մմ²	կմ	20.0	0.45	0.0755	0.18	0.0371	0.09	հաղորդալար	կմ	1.03	0.199	0.205985	11.99	0.20	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	8-591-7	[illegible]	հատ	4	1.00	0.125	0.23	0.0002	0.00	[illegible]	հատ	1	0.75	0.75	4.97	0.75	0.00
24	8-591-10	[illegible]	հատ	1	1.70	0.208	0.36	0.0004	0.00	[illegible]	հատ	1	1	1	1.70	1.00	1.14
25	չհ/կոդ	[illegible]	հատ	2	0.11					[illegible]	հատ	1	0.1	0.1	0.22	0.10	0.11
26	չհ/կոդ	[illegible]	հատ	5	0.14					[illegible]	հատ	1	0.125	0.125	0.71	0.13	0.14
		[illegible]															
		[illegible]															
1	Ե40-124	[illegible]	մ³	2.0	1.07	0.457	0.55	0.000	0.22						2.15		
2	Բ11-225	[illegible]	մ³	8.7	0.79	0.39	0.73								6.94		
3	Բ11-60	[illegible]	մ³	11.3	0.25	0.14	0.26								3.01		
4	Բ11-60	[illegible]	մ³	9.8	0.25	0.14	0.26								1.73		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Շ40-109	Վերամշկման ավշլցնիչների հատակների բետոնում	մ³	8.8	0.40	3.180	0.35	0.022	0.09						2.70		
6	Շ49-119 Շ49-130	Հատակների գետնամերձ հատվածների մասնավոր կոնտուր	մ²	8.8	8.37	0.2109	0.39	3.078	0.18						3.87		
7	Բ10-69	Ավազպլաստի տարածումով	հատ	1	0.46	0.243	0.46	0.004	0.01						0.49		
8	Շ310-6 ու.Ա.½ 25	Շինվ. սոյուն տարերով ինքնասպաս մեքենաների գրաս եւ տեխսպասարկման միջոց. ճան	կո	2.7	2.12	0.4	3.75	0.01	1.37						1.48		
		Հատուկտասական աշխատանքներ															
7	ԵՆ-108	Միջնորմների համալրում ալիքանպատների տրանսֆեր 10սմ հաստությամբ	մ²	0.3	3.06	0.54	1.61	0.0644	0.19	ցրտակիր	հատ	12.5	0.123	1.5375	28.49	1.57	1.91
										լուծույթ	մ³	0.005	26.4	0.132			
8	ԵՆ-108 Կ=0.5	Մետաղե պատուհանների լրամշակում ցինկապատ ներկանյութով	մ²	0.2	41.52	3.715	6.95	1.68	3.76	լուծույթ	մ³	1.02	26.4	26.928	6.32	26.93	30.69
9	ըստ նշ.	Մետաղե Ը10Ա500Ը	տ	0.02	336.13					ամրատեղ	կգ	1	283.680	283.680	6.72	283.69	336.13
10	ԵՆ-101	Մետաղե կոնստրուկցիաների	մ²	0.05	68.74	8.78	16.38	1.21	3.72	ցեմենտ Ը15	մ³	1	27.947	27.947	3.44	40.61	40.65
										խոշորացրած	մ³	2.48	3.5	8.61			
										տանիտանմեկնիչ	մ³	0.03	123.611	3.70833			
										ներկանյութ	կգ	3.3	0.952	3.1416			
11	ըստ նշ.	Մետաղե Ը12Ա500Ը	տ	0.01	320.88					ամրատեղ	կգ	1	280.556	280.556	3.21	280.56	320.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	գնդ/ա	Անթան մեխ	կգ	0.01	332.80					անթան մեխ	կգ	1	290.378	290.378	0.32	290.28	332.20
7	գնդ/ա	Ձևաթղթալցված գրվելի սեղանդրած /Ցնդատնով ապրանքը, կոնսոլի/ծոց/, պրոֆիլ, պատրաստի	մ³	3.6	39.83					մեղ տուն	մ³	1	39.833	39.833	140.40	98.83	39.83
8	E15-260	Հատիկի սեղանդրած գիմենտավազային լուծույթով	մ²	24.1	1.56	0.371	0.89	0.052	0.16	լուծույթ	մ³	0.0101	26.4	0.26654	31.43	0.41	0.47
										լուծույթ	մ³	0.0264	0.508	0.013398			
9	E15-82	Հատիկի կիսաչոր/սառած հավելանյութ	մ³	11.1	0.17	0.947	1.77	0.02	0.04	հավելանյութ	մ³	1	6.033	6.033	101.77	0.63	7.35
										լուծույթ	մ³	0.015	26.4	0.396			
10	E15-884	Հատիկի և լիտանի հիմնական լուծույթային միքսերով բարեր ռուսկի՝ միջանավային	մ³	28.7	1.33	0.357	0.74	0.01	0.02	ռուսկիր. միջ	կգ	0.63	0.583	0.36729	35.82	0.93	0.67
										միջանավային	կգ	0.79	0.165	0.13035			
11	E11-53 E11-99	Հատանվելիքի գիմենտավազային հատակներ լծորդ կոնսերվացում h=60մմ	մ²	5.7	1.76	0.1004	0.20	0.0090	0.02	լուծույթ	մ³	0.051	26.4	1.3464	11.61	1.38	1.34
12	E11-133	Մանգնեզի հատանվելիքի պատրաստում	մ²	5.7	7.81	0.814	1.10	0.0462	0.10	ֆեռրիտ	մ³	1.02	0.051	0.16222	52.34	0.74	0.56
										կոպիտ	կգ	4.5	0.128	0.576			
13	E34-300 ԽՀ=8.5	Հատանվելի սեղանդրածի կոնսերվացում ՊՆՍ կոնսոլից	մ²	5.7	4.73	1.03	1.93	0.145	0.31	մեղ. պրոֆիլ	մ³	1	1.181	1.181	31.87	2.10	2.47
										ցինկապատ	կգ	1.81	0.4	0.724			
										բեռնարկ	աշ	0.12	0.967	0.11604			
										ներկապատ	կգ	0.15	0.949	0.14235			
14	8-609-1	Հատանվելի լուսատուների տեղադրում	հատ	5	7.59	0.69	1.23	0.56	2.16	լուսատու	հատ	1	3	3	37.93	3.87	4.19
										լամպ	հատ	1	0.967	0.967			
15	8-403-3	Հատոցավոր պրոֆիլ ՊՆՍ 9x2.5մմ²	գմ	10.8	0.55	0.0755	0.14	0.0371	0.08	Հատոցավոր	գմ	1.03	0.266	0.27458	9.61	0.39	0.34

