ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐՈՒՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ
ՆԱՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԱՎՀ-ԳՀՄԶԲ-19/04»

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

Տնօրեն՝ Ն.Սարգսյան

ORION 7
CONSTRUCTION & DESIGN

ԱՊՐԻԼ 2019

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աջափնյակ նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում՝

Շինարարական նրպերի արժեքները վերցված են 07 2019թ տեղեկագրից

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	
Շահույթ	13.3%
Ավելացված արժեքի հարկ	11.0%
	20.0%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը - (դրամ) 18,2982

կիրառելով հաճախատասխան հաշվարկվող հնդեկսը 1690,36

Աշխատավարձը հաշվարկված է միջին շուկայական գներով:

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա

կիրառելով հաճախատասխան հաշվարկվող հնդեկսը 2743,41

3. Նրպերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝

<< Ներևանների նախատարության թիվ 07 2019թ. հնֆորմացիոն տեղեկագրի հիման վրա

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները

Նրպերի տեղադրման (տրանսպորտային) ծախսեր	Գ=	1.0572
Նորմատիվների չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նրպեր	Գ=	1.05
Նրպերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	Գ=	1.02

Կազմեց Ա. Սարգսյան

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աջափնյակ նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

						8709,84	հազ.դր.
գ/գ քվ	Նախա-հաշվի հոդվածը	Գործընթացների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Հիմնար. աշխ.	Տեղադրվ. սարք.	Մոնտաժ. աշխ.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	Հմն 2	Ներքին աշխատանքներ	5589,17	1091,23			6680,41
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	5589,17	1091,23			6680,41
		Ընդամենը գլխ. 2-ի ով	5589,17	1091,23			6680,41
		Գլխ.8 ժամանակավոր կառույցներ					
2	ՀԼ թ.69 21.09.2001թ. 1%x0.5	ժամանակավոր կառույցներ	27,95	5,46			33,40
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	27,95	5,46			33,40
		Ընդամենը գլխ. 2-8-ով	5617,12	1096,69			6713,81
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	ՀԼ թ.69 21.09.2001թ 0,6%x0.5	Ժնեպային բանկայնումներ	16,85	3,29			20,14
4	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների հավելավճար	112,34	21,93			134,28

1	Օրը 2	Տողին աշխատանքներ	5589,17	1091,23			6680,41
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	129,19	25,22			154,42
		Ընդամենը գլխ. 2-9-ով	5746,31	1121,91			6868,23
		Գլխ. 10 Պրոտեզների արտադրություններ					
5	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				137,36	137,36
6	0,6%	Հարկադրական հսկողություն				41,21	41,21
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				178,57	178,57
		Ընդամենը գլխ. 2-10-ով	5746,31	1121,91		178,57	7046,80
7	3%	Ժամկետավճար աշխատանքներ	172,39	33,66		5,36	211,40
		Ընդամենը	5918,70	1155,57		183,93	7258,2
8		ԱԱՀ 20%	1183,74	231,11		36,79	1451,6
		Ընդամենը	7102,4	1386,7		220,7	8709,84
	0,15	Հետադարձ գումարներ					5,0

Կազմեց՝ _____ Ն. Ստեփանյան

«Օրիոն 7» ՍՊԸ տնօրեն՝ _____ Ն. Ստեփանյան





Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աջափնյակ նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2

ներքին աշխատանքներ

Նախահաշվի արժեքը 6680,4 հազ դր.

ՀՊ Ը/Կ	Նախա-հաշվի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Ակ-ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տ/Ն 2-1	Շինարարական աշխատանքներ	5589,17				5589,17
2	Տ/Ն 2-2	Ջրանոտակարարում և կոյուղի		860,70			860,70
3	Տ/Ն 2-3	Էլեկտրատեսակորություն		230,53			230,53
		Ընդամենը	5589,17	1091,23			6680,41

Կազմեց՝ Ե. Սարոյանի

Օդային գծային ուժային տարրերի շահագործական կանոնակարգերի վերանայման նստաժողովի զեկույցների ժողովածու

Վերջին նախադասություն 3-ի

Շահագործողական աշխատանքներ

Նախագծային ուժեղացում՝ 5566.17 հազ.դրամ

N/N	Հիմնական գրառում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավոր արժեք (հազ.դր.)	Ինդեքս	Արժեք (հազ.դր.) q=1.0804	Արժեք ընդ. (հազ.դր.) q=2.7434	Նշումներ	Չափման միավոր	Գնորդի քանակ	Գնորդի ուժեղ	Գնորդի ուժեղացում q=1.1023813	Գնորդի վերջնական ընդ. ուժեղ	Աշխատանքի ընդ. ուժեղ հազ.դրամ	Ընդհանուր ծախսեր հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ճանապարհային աշխատանքներ														
1	11-80	Ուղեմասերի և տեղամասերի հին մեքենայական հեռացում	մ²	868.21	0.140		0.237	0.000								
2	20-226 մասց 3	Հին ասֆալտ բաժանում և տեղադրում 120մմ հաստությամբ	մ	2.00	0.2	0.65	0.34	2.33							0.24	205.66
		Բացվածքների բացում													2.87	0.24
1	23-103	Բացվածքների բացում քարե տարրերով	մ³	1.73	5.08	3.66	8.587	9.100								
2	9-209	Բացվածքի ասֆալտային մեռուկային ընդհատակում	կմ	14.79	0.0264	0.0202	0.0268	0.059	Վերադարձման ծրագրավորում	կմ	1.00	0.49	0.453	0.413	0.597	43.89
									Ընդհանուր	կգ	0.02	0.75	0.020			
3	11-157	Ասֆալտի ամրացի երթևեկությամբ ընդգծ (լայն 40-0.5 շերտով 20*20	մ²	0.08	0.58	0.05	1.156	3.169	Ցանց	կմ	0.60	0.42	0.4213	1.228	2.536	7.677
									Ցրտահարի չափսեր	մ³	0.0314	25.00	0.8073			
		Միջնորմներ														
1	10-300	KNAUF միջնաորմ/ստեղծ 12.5մմ հաստ. մետաղական կոնստրուկցիայով (հակակրակային մետաղական KNAUF պրոֆիլներով) (տես հավելվածը)	մ²	22	1.11	0.055	1.89	6.16	միջնորմապրոֆիլ	մ²	2.10	1.89	2.01	0.93	6.80	109.0
									Ուղեցուցապրոֆիլ	մ²	1.0	0.37	0.41			
2	յուղ/գա	KNAUF պրոֆիլներ UW 75 (տես հավելվածը)	գծմ	7.70			0.000	0.000	KNAUF պրոֆիլներ UW 75	գծմ	1	0.30	0.44	0.462	0.49	3.4
3	յուղա	KNAUF պրոֆիլներ CW 75 (տես հավելվածը)	գծմ	22.00			0.000	0.000	KNAUF պրոֆիլներ CW 75	գծմ	1	0.52	0.08	0.580	0.59	12.0
4	յուղա	Միակողմ ժապավեն	գծմ	13.20			0.000	0.000	Միջին-մեկ ժապավեն	գծմ	1	0.03	0.03	0.034	0.03	0.4
5	յուղա	Անթափանց ժապավեն	գծմ	24.20			0.000	0.000	Անթափանց ժապավեն	գծմ	1	0.03	0.029	0.029	0.03	0.8
6	յուղա	Պտուտակներ TN25	հատ	154.00			0.000	0.000	Պտուտակներ TN25	հատ	1	0.00	0.003	0.003	0.00	0.4

8	շտկում	Հատիկ գունդ	հատ	22.00			0.000	0.000	Հատիկ գունդ	հատ	1	0.01	0.01	0.006	0.01	0.1
9	շտկում	Փոխանակիչ հեռախոսային կայան (կայան հեռախոսից)	կց	10.00			0.000	0.000	Փոխանակիչ հեռախոսային կայաններ	կց	1	0.12	0.14	0.139	0.14	2.2
		Բացվածքներ															
1	25-2	Պողպատե ուղղագիծ մետաղալարային վիրաքարերի ապամոնտաժում՝ ձեռքով ճոճանակավոր կռունկներ	մ³	12.21	1.12	2.7000	0.000	7.676								8.308	113.668
1	16-32	Պողպատե ուղղագիծ մետաղալարային պրակե սալաքար՝ մոնոլիտներում նորոգել	մ³	1.80	0.568	0.0091	0.000	0.022	սալաքար	մ³	1.1500	2.64	3.4361	3.946	4.962	8.931
									միջատներ	կգ	0.30	1.50	0.519			
2	16-32	Պողպատե ուղղագիծ մետաղալարային սալաքար հանի սալաքարե միջատներում նորոգել	մ³	2.64	0.568	0.0091	0.000	0.027	սալաքար	մ³	1.1500	2.64	3.4361	3.946	4.962	13.099
									միջատներ	կգ	0.30	1.50	0.519			
3	16-8, տեխ.	Մետաղալարային ցանցով սալիկով ծածկ հատակ ստանդարտային 4×4 վիրաքարերի տեղադրում մի շարքում մետաղալարային կապերով	մ²	3.87			0.00	0.00	սալիկներ	մ²	1.0		90.944	89.944	35.944	142.970
4	16-8, տեխ.	Մետաղալարային ցանցով սալիկով ծածկ հատակ ստանդարտային 4×4 վիրաքարերի տեղադրում կրկնակի շարքում մետաղալարային կապերով	մ²	12.16			0.00	0.00	սալիկներ	մ²	1.0		34.067	20.067	28.067	350.400
5	16-8, տեխ.	Մետաղալարային ցանցով սալիկով ծածկ հատակ ստանդարտային 4×4 վիրաքարերի տեղադրում եռակի շարքում մետաղալարային կապերով	մ²	3.01			0.00	0.00	սալիկներ	մ²	1.0		38.333	38.333	38.333	77.099
		Նոր բաժ 1															
1	10-70	Փայտե կրկնակողմանի ձիթենասյուներով	մ³	0.63	12.0	2.1	01.20	5.76	միջատներ	մ³	1.050	127.78	151.91	150.511	107.377	66.419
									լծակ	մ³	0.30	0.40	1.33			
									հատկանիշ կրկնակ	կց	1.00	0.70	1.55			
									միջատ միջատանման	կց	7.2	0.42	0.40			
									ծառային բար	կց	4.200	0.63	2.12			
2	5-118	Փայտե հեղյան տախտակով ծածկ հատակ հատակներ հոսանքներ	մ²	6.49	0.47	0.05	0.79	0.14	միջատներ	մ³	0.050	127.78	7.01	7.729	6.503	35.000
									միջատ միջատանման	կց	0.233	0.42	0.11			
3	5-118	Փայտե հեղյան տախտակով ծածկ հատակ հատակներ հոսանքներ	մ²	0.17	0.47	0.05	0.79	0.14	միջատներ	մ³	0.032	127.78	4.56	4.572	6.503	0.953
									միջատ միջատանման	կց	0.233	0.42	0.11			
4	10-34	Գրենադերական հղկվող ծածկ սալիկներով (ճիշտ հատակ, տարբ)	մ²	1.14	0.3	0.02	0.00	0.000	սալիկներ	մ²	1.05	2.00	3.4458	3.663	4.355	4.829
									պատրաստ	կց	3.0	1.00	0.0476			
5	7-52	Փայտե սանդուղքներ կիրառական	գծմ	5.700	0.540		0.07	0.00	սանդուղք	գծմ	1.0	0.01	0.582	0.582	0.69	0.70

6	11-161	Լանջվածքի հատակների հարթեցնող ամրակցում բետոնով	մ²	8,91	0,43	0,03	0,727	0,582	Լանջվածքի հատակների հարթեցնող ամրակցում բետոնով	մ²	1,000	3,39	3,0139	3,814	4,723	32,636
7	23-213	Փայտե կոճակաձև ամրացնող հարթակների տեղադրում	մ³	0,86	0,46	0,13	0,78	0,36	կամենի ֆուտիրովաննոս	կգ	7,200	0,80	6,02	8,222	8,357	8,598
									կամենի տուֆաուտ	կգ	1,79	0,69	1,22			
									հավելի կրեատուտ	կգ	1,27	0,40	0,46			
		Նոր բեմ 2															
1	19-70	Փայտե կոճաձևաձևակերպ հիմունքներում	մ³	8,53	12,6	2,1	21,30	5,76	փայտանյութ	մ³	1,050	127,78	161,21	160,517	167,377	99,416
									մոդ	մ³	0,38	5,40	1,53			
									հանգամանքի նյութ	կգ	1,96	0,70	1,55			
									մետր ցեմենտատեղի	կգ	7,2	0,42	3,43			
									նյութեր բետ	կգ	4,300	0,43	2,12			
2	5-159	Փայտե հենքերի տեղադրում 30մմ հաստ հատակների հարթեցնում	մ²	0,60	0,47	0,05	0,75	0,19	փայտանյութ	մ³	0,052	127,78	7,56	7,555	8,090	69,271
									մետր ցեմենտատեղի	կգ	0,233	0,48	0,11			
3	5-158	Փայտե հենքերի տեղադրում 30մմ հաստ հատակների հարթեցնում	մ²	0,17	0,87	0,05	0,79	0,14	փայտանյութ	մ³	0,032	127,78	4,06	4,812	5,853	9,853
									մետր ցեմենտատեղի	կգ	0,233	0,42	0,11			
4	10-54	Երկաթբետոնով երկհարթակների բաժնակցվող մետաղե մասերի ամրակցում	մ³	1,00	0,8	0,02	0,907	0,095	ամրակցվող մաս	մ³	1,00	0,60	0,4454	3,663	4,000	4,136
										կգ	8,2	1,20	0,0976			
5	7-62	Փայտե ամրակցված հեծանների	գծմ	4,000	0,040		0,07	0,02	պղպեղ	գծմ	1,0	0,81	0,062	0,062	0,85	3,19
6	11-161	Լանջվածքի հատակների հարթեցնող ամրակցում բետոնով	մ²	7,23	0,43	0,03	0,727	0,582	Լանջվածքի հատակների հարթեցնող ամրակցում բետոնով	մ²	1,000	3,39	3,0139	3,814	4,723	34,147
7	23-213	Փայտե կոճակաձև ամրացնող հարթակների տեղադրում	մ³	0,90	0,46	0,13	0,78	0,36	կամենի ֆուտիրովաննոս	կգ	7,200	0,80	6,02	8,222	8,357	8,019
									կամենի տուֆաուտ	կգ	1,79	0,69	1,22			
									հավելի կրեատուտ	կգ	1,27	0,40	0,46			
		Պատուհաններ															
1	37-5ա	Պատուհանների պահպանիչների տեղադրում	մ²	40,00	0,19		8,264	0,000	տուֆով	կգ	1,50	0,11	0,2850	0,280	0,334	21,352
2	23-169 5-115	Լոգարիթ հարկի պատուհանագոգերում մետաղեպոքսիդ ներկերի տեղադրում	մ²	80,0	0,788	0,072	1,348	0,198	Մետաղեպոքսիդ ներկ	մ²	1,0	4,06	4,39	5,338	6,662	205,489
									տուֆով	կգ	4,0	0,17	0,741			
3	23-0 23-137	Լոգարիթ հարկի սանհանգույցներում ապակեպլաստե ներկերի տեղադրում	մ²	80,0	1,55	0,02	2,630	0,000	Ներկ	մ²	1,0	3,16	4,28	5,025	7,700	256,666
									տուֆով	կգ	4,0	0,17	0,747			
4	5-27	Մետաղապատերի հատակներին մետաղե մասերի տեղադրում	մ²	13,2	0,87		1,47	0,00	տուֆով	կգ	0,50	0,48	1,03	4,709	5,637	74,497
									մետաղապատերի	մ²	0,824	4,12	3,89			

5	5-30	Մանրահատակների հատակների հեղուկ	մ²	84.39	0.293		0.448	0.000	Լուծույթ	մ³	0.0500	6.79	0.2704	0.228	0.715	46.037
6	14-389	Մանրահատակների հատակների ցցելուսատում 2 անգամ	մ²	84.39	0.074		0.126	0.000	Լուծ	կգ	0.2700	1.66	0.0797	0.380	0.900	22.486
		Երդքի հպլիյուսեան աշխատանքներ															
1	11-179	Առաստաղների ամրիոան ցանի սվաղը ցեմենտական	մ²	30.01	0.74	0.1277	1.251	0.356	Ցանց	կգ	0.0200	18.88	0.37	0.571	2.133	80.016
									Ջուր	մ³	0.0078	0.15	0.00			
2	11-187	Պատերի ցանի սվաղի միանգամյա	մ²	180.9	0.72	0.2189	1.217	0.393	Ցանց	կգ	0.0217	18.88	0.47	0.807	1.586	258.770
									Ջուր	մ³	0.0071	0.15	0.001			
3	11-187	Առաստաղների ցանի սվաղի միանգամյա	մ²	85.2	0.84	0.1338	1.420	0.357	Ցանց	կգ	0.0279	18.88	0.53	0.582	2.369	200.529
									Ջուր	մ³	0.0130	0.15	0.002			
4	14-380	Պատերի և միջնորմների քարակոփածով հղկատմամբ	մ²	458.1	0.0662	0.0002	0.12	0.03	Ջհատահղկող	կգ	0.00	0.07	0.00	0.683	0.799	349.67
5	14-415	Պատերի և միջնորմների մերկաոսկի քարակոփածով նշտարով	մ²	518.4	0.231	0.0093	0.200	0.005	Նշտարներ	կգ	0.53	0.87	0.52	0.717	1.102	589.934
									Մեխրահանվիճ	կգ	0.51	0.17	0.005			
6	14-381	Առաստաղների քարակոփածով հղկատմամբ	մ²	309.4	0.0943	0.0052	0.16	0.03	Ջհատահղկող	կգ	0.00	0.07	0.00	0.683	0.843	257.26
7	14-418	Առաստաղների մերկաոսկի քարակոփածով նշտարով	մ²	350.6	0.266	0.0109	0.469	0.027	Նշտարներ	կգ	0.53	0.87	0.52	0.726	1.240	434.813
									Մեխրահանվիճ	կգ	0.55	0.17	0.103			
8	34-230 34-351	Հատակի անհատական հրակայնացում ցեմենտամոմային	մ²	18.0	1.552	0.0465	2.640	0.133	Ցեմենտամոմային	մ³	1.02	0.77	0.69	1.997	4.749	85.315
									Ալրիճ	կգ/մ	4.00	0.24	1.075			
		Ա/ց աշխատանքներ															
1	16-2 16-68	Ներքին լուսավորության գծերի ձուլակոլոն կոռոզիայակայուն պողպատյա տրուբներում՝ երբ գծերն ընտրանեան կոռոզիայակայուն	գծ/մ	8	0.76	0.0020	1.288	0.006	Ցուցանիշի ստուգում	գծ/մ	1.00	3.01	3.050	2.380	3.073	24.58
2	8-270	Լուսավորիչների վրա հոլովակով ալյումինե հաղորդալարի վրան ֆիքսում քանակությամբ մինչև 4 հատ	մ²	8	0.46	0.01	0.778	0.027	Ցեմենտամոմային մեծություն	մ³	1.10	3.12	3.4367	2.730	3.008	21.21
									Ալրիճ ստանդարտ	կգ	0.11	0.76	0.0934			
		Ընդամենը															6484.21
		Հարկային ծախսեր 13.5%															561.09
		Ընդամենը															9033.29
		Շահույթ 11%															653.66
		Ընդամենը															9686.13

Կազմեց Ա. Մարտիրոսյան

Ներառն քաղաքի առաջին ավտոլվի բնակելուց իրավաբանության գործարանի ներքինային հատակագծի փողոցների շենքի վերանորոգում

Ցանկի ձևաչափ 8.8

Ծրագրային

Տեղական նորմերի հաշվարկային արժեքը՝ 330.00 հազար դրամ

N/N	Նորմա-փաթեթ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավոր արժեքի հաշվարկ/ հազար/	Միավոր տրանսպորտ/ գր=1.8004	Միավոր տրանսպորտ/ գր=2.743411	Նյութեր	Չափման միավոր	Նյութի քանակ	Նյութի արժեք	Նյութերի արժեք գր=1.13008.13	Նյութերի (կիսաֆաբրիկատների) տեղափոխման ծախսեր /1442 դրամ/	Միավորների ընդհանուր ծախսեր /1442 դրամ/	Ընդհանուր ծախսերը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-1201-6	Ասֆալտի հորիզոնական հատակագիծ	Հազար	60	0.165	0.0113	0.33	0.03	Ասֆալտ	Տոննա	1.00	1.800	1.81	1.81	0.17	109.61
2	8-1201-7	Ավտոմեքենայի ճանապարհների ասֆալտապատում, հաստությունը 4 սմ	Քառակուսի մետր	21.50	0.126	0.002	0.01	0.01	Ասֆալտբետոն	Տոննա	1.00	1.800	1.78	1.78	1.82	51.71
3	8-1201-7	Ավտոմեքենայի ճանապարհների ասֆալտապատում, հաստությունը 4 սմ	Քառակուսի մետր	10.00	0.126	0.002	0.01	0.01	Ասֆալտբետոն	Տոննա	1.00	1.800	1.78	1.78	1.82	22.66
		Միասին՝														183.20
		Ներառյալ՝ հարկադիր 13.3%														24.38
		Միասին՝														207.58
		ԱԱՀ-ով 11%														22.83
		Ընդամենը՝														230.83

Ստորագրություն՝ Ա. Մարտիրոսյան

ՀՀ ՍՄՈՒԵ ՀՈՒԸ
ՄՈՒՐՈՒՐՈՒՄՈՒՐՈՒՄ

Ներկայացված տեղեկատվությունը ստացվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանատու պետական գործակալության կողմից

Ձեռագիր նախահաշիվ 2-2

Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի

Նախահաշվային արժեքը 860.70 հազ.դրամ

N/N	Հիմնա-դրույթ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Ընդհան. տվյալներ /հոգս./	Միջ.ում /հոգս./	Աշխատ. /հոգս.տր./ կ=1.0804	Մեք.ում /հոգս.տր./ կ=2.74041	Նյութեր	Նյութի միավոր	Նյութի քանակ	Նյութի գումար	Նյութի գումար կ=1,1020812	Նյութի միջազգային գնաչափային	Տեղափոխ. գնաչափ հազ.դրամ	Ընդհանուր գումարը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ջրամատակարարում														
1	16-36	Մետաղապլաստե խողովակների միացումներ Ø16	կմ	30.0	0.21	0.01	0.39	0.03	նյութեր	կմ	1.0	0.200	0.22	0.22	0.606	23.798
2	Հնձ.տեխ.	Մետաղապլաստե խողովակների միացումներ Ø20	հատ	32.0			0.00	0.00	նյութեր	հատ	1.00	0.900	1.02	1.02	1.019	32.639
3	16-134	Փականներ Ø15մմ	հատ	35.0	0.07	0.13	1.64	0.36	նյութեր	հատ	1.00	1.389	1.57	1.57	3.569	106.166
4	16-135	Փականներ Ø20մմ միատեսակ	հատ	1.0	0.07	0.13	1.64	0.36	նյութեր	հատ	1.00	25.000	28.31	28.31	30.333	30.303
		Կոյուղի														
1	69-69	Կեղտաջրերի ներքինմատակ	կտոր	4.0	0.240	0.00	0.01	0.01							0.02	1.88
2	69-70	Ներքնահատակների տեղամիատակ	կտոր	4	0.300	0.000	0.01	0.008							0.010	2.075
3	69-3	Հորատ. հողամասերի տեղամիատակում Ø100	գծմ	7.0	0.371	0.01	0.027	0.033							0.06	4.62
4	16-34	Ներքնահատակների հողամասերի միատեսակում Ø110մմ	գծմ	7.0	0.370	0.01	0.026	0.027	Ներքնահատակների միատեսակներ	գծմ	1.00	0.570	0.645	0.645	1.36	9.05
5	32-366	Հորատ. հողամասերի մասերի մասեր	հատ	3.0	0.345	0.23	0.56	0.63	Հորատ. հողամասերի մասեր	հատ	1.00	0.700	0.793	0.793	2.20	6.60
6	17-22	Ներքնատակի տեղամասում ներատակ	հատ	4.0	1.37	0.07	2.32	0.19	ջրատարան	հատ	1.00	98.000	20.36	20.36	22.69	91.55
7	17-62	Ներքնատակների տեղամասում ատկրատակ	հատ	4.0	1.86	0.14	3.14	0.38	ջրատարանակներ	հատ	1.00	20.000	28.31	28.31	31.83	127.34
8	17-02	Ներքնատակի հորատի մեծատակում	հատ	4.0	2.510	0.21	0.00	0.03	ծորակ	հատ	1.00	4.000	4.33	4.329	5.42	21.67
9	16-102	Ներքնահատակների միատեսակի միատեսակում Ø20մմ	կ.տ	13	0.04		0.05	0.000	ատաղձ	կ.տ	1.300	3.000	3.307	3.307	4.340	56.464
10	17-52 գ=0.5	Ներքնատակի ներ.հորատների միատեսակում Ø20մմ	հատ	18.0	0.810	0.02	1.38	0.04	հորատ	հատ	1.00	4.000	4.33	4.329	5.92	107.14
11	2ՀԱՀ	Մետաղ խողովակներ	հատ	35.0			0.00	0.00	Մետաղ խողովակ	հատ	1.00	0.700	0.79	0.793	0.79	30.01
		Ընդամենը														
	Վերադիր ծախսեր 13.3%															884.39
	Ընդամենը															91.22
	Շահույթ 11%															775.41
	Ընդամենը															85.29
																860.70

Հաշվեց՝ _____ Ն. Մարտիրոսյան