ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՍՊԻՏԱԿ ՔԱՂԱՔԻ
ՆԱՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N ԱՎՅ-ԳՀՇՁԲ-19/04

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

Տնօրեն՝ Ն.Սարգսյան

ORION 7
CONSTRUCTION & DESIGN

ԱՊՐԻԼ 2019

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սպիտակ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

Շինարարական նյութերի արժեքները վերցված են 05 2019թ. տեղեկագրից

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11.0%
Ավելացված արժեքի հարկ	20.0%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը - (դրամ) 181035

կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող հնդեկսը 1672.38

Աշխատավարձը հաշվարկված է միջին չորսնական գներով

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա

կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող հնդեկսը 2748.71

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝

«Ֆինանսների նախարարության թիվ 0520 19թ. հրաման-տեղեկագրի հիման վրա

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

Նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր	Գ=	1.0893
Նորմատիվների չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր	Գ=	1.05
Նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	Գ=	1.02

Կազմեց Ա. Մատոյան

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սպիտակ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

21004,57 հազ.դր.

դդ թիվ	Նախահաշվային հոդվածը	Գործընթացների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Ավլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	ՇՁ 2	Երկրին աշխատանքներ	12530,94	3579,46			16110,40
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	12530,94	3579,46			16110,40
		Ընդամենը գլխ. 2-ճ ով	12530,94	3579,46			16110,40
		Գլխ.8 ժամանակավոր կառույցներ					
2	ՀՀ կ.69 21.09.2001թ. 1%x0,5	ժամանակավոր կառույցներ	62,65	17,90			80,55
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	62,65	17,90			80,55
		Ընդամենը գլխ. 2-8-ով	12593,60	3597,36			16190,95
		Գլխ.9 Ավլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	ՀՀ կ.69 21.09.2001թ. 0,6%x0,5	Ձմեռային բանվկազմումներ	37,78	10,79			48,57
4	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների հավելավճար	251,87	71,95			323,82

1	ՕՁ 2	Ներքին աշխատանքներ	12530,94	3579,46			16110,40
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	289,65	82,74			372,39
		Ընդամենը գլխ. 2-9-ով	12863,25	3680,10			16563,34
		Գլխ. 10 Փոխկցիայի պարտադիր ծախսեր					
5	2,0%	Տեղեկատվական ծառայություններ				331,27	331,27
6	0,6%	Փորձաքննական ծառայություններ				99,38	99,38
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				430,65	430,65
		Ընդամենը գլխ. 2-10-ով	12863,25	3680,10		430,65	16993,99
7	3%	Նախահաշվային աշխատանքներ	386,50	110,40		12,92	509,82
		Ընդամենը	13269,75	3790,50		443,57	17503,8
8		ԱԱՀ 20%	2653,95	758,10		88,71	3500,8
		Ընդամենը	15923,7	4548,6		532,3	21004,57
	0,15	Վճարվող գումարներ					12,1

Կազմեց Ե. Սարգսյան

«Օրիոն 7» ՍՊԸ տնօրեն

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սպիտակ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2

Ներքին աշխատանքներ

Նախահաշվի արժեքը 16110,4 հազ.դր.

դր. թիվ	Նախա-հաշվի հոդվածը	Աշխատանքի անվանումը	Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տ/Ն 2-1	Շինարարական աշխատանքներ	12530,94				12530,94
3	Տ/Ն 2-2	Էլեկտրատեսակորություն		3001,00			3001,00
5	Տ/Ն 2-3	Հրդեհային ազդարարում		578,46			578,46
		Ընդամենը	12530,94	3579,46			16110,40

Կազմեց Ն. Սարդարյան

Ձեռքբի նախահաշիվ N 2-1

Շահագործողատրակտոր աշխատանքներ

Նախահաշվային արժեքը 12530.94 հազ. դրամ

N/N	Հիմնա-դրույք	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատա-կազմի միջին կարգ	Ձեռք բեր-ի հաշվ.	Աշխատ. ծախս (հազ.դր.) գ=5,497209	Սեփ. ծախ (հազ.դր.) գ=2,74871	Նշումներ	Չափի միավոր	Նյութի քանակ	Նյութի գները	Նյութի արժեքը գ=1,1666483	Նյութի միավորի կշիռ, կգ/միավ	Միավորների քանակ, հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Քանդման աշխատանքներ														
1	11-60	Հողերից չոլվածք և առանձնացիների հող հեռացք տրքրում	մ³	1045.36	0.160		0.03	0.00							0.23	376.09
2	11-220	Հողերի գործ տրքրում քարերում	մ³	250.00	0.290		0.65	0.00							0.68	169.00
3	11-223	Առանձնացիների գործ տրքրում քարերում	մ³	85.00	0.470		0.79	0.00							0.79	66.81
4	15-288	Հողերի և լիցերի գործ տրքրում ցրտերտեսակով	մ³	999.00	0.206		0.33	0.00							0.33	329.66
5	15-288	Առանձնացիների գործ տրքրում ցրտերտեսակով	մ³	280.00	0.248		0.42	0.00							0.42	134.79
6	23-163	Փայտ բաշխատ ներսոցտեսնան քանդում	մ³	19.00	0.142	0.000	0.24	0.17							0.41	8.18
7	34-241 34-312 գ=0.68	Պիտանացվածների տեսակների քանդում ներսոցտեսնան հեռացքով մետ վրացին	մ²	49.0	0.7166	0.0100	1.20	0.04							1.244	60.476
8	23-134	Փայտե տարածնական գործերի տրքրում	մ³	0.84	0.497	0.068	0.78	0.27							1.03	0.83
9	20-2 գ=0.6; 0.7	Պրոֆիլե պատուհանների տարածնական հեռացքի տարիքի	մ²	0.96	0.345	1.113	0.58	0.06							0.64	14.42
10	25-2 գ=0.6; 0.7	Մետաղե դռների տարածնական	մ²	0.24	0.345	1.113	0.58	0.06							0.64	19.05
11	23-143	Պլաստմասեի քանդում պոլիցարդերի	մ³	1.13	2.400	1.300	4.91	3.65							7.28	7.74
12	չ=կետ	Մետաղական մարտկոցների տարածնական և վերատեսնան վերացում	հատ	19.00			0.00	0.00							0.00	10.80
13	23-228 գ.աշ. 3	Էրկ ատրի տատոտ և անկատեսում Ղրղ հետ գրա	տ	15.00	0.2	0.80	0.33	2.34							2.67	42.75
		Տարբեր														
1	9-68	Ջանգրատների հատկերի տեսակներ 40*40*2 ծավրդանների	տ	0.18	15.4	11.4	20.79	31.34	Միասնական տեսակներ	կգ	0.20	0.40	0.08	23.127	86.197	16.128
									Միջնորդ	կգ	20.4	0.97	33.01			

3	[illegible]	40*40*2 [illegible]	կիլ	68.6			0.00	0.00	40*40*2 [illegible]	կիլ	1.000	0.84	0.08	0.08	0.06	47.73
5	[illegible]	Φ12Α3 [illegible]	կգ	14.10			0.00	0.00	Φ12Α3 [illegible]	կգ	1.000	0.32	0.37	0.37	0.37	5.30
4	23-48	[illegible]	1հատ	192	0.117	0.0224	5.23	0.02					0.02		0.22	35.88
5	23-13ա	[illegible]	մ³	0.005	36.9	1.1	45.06	0.22	[illegible]	մ³	1.220	800.00	664.89	994.087	663.064	3.574
6	9-265	[illegible]	մ³	47.20	0.25	0.04	0.42	0.11	[illegible]	մ³	1.20	3.41	4.11	5.352	5.880	277.509
									[illegible]	մ³	0.008	27.77	0.22			
									[illegible]	կգ	0.1000	0.80	0.10			
									[illegible]	կգ	0.11	0.75	0.10			
									[illegible]	կգ	0.13	0.42	0.06			
7	9-278	[illegible]	կիլ	26.20	0.16	0.01	0.01	0.03	[illegible]	կիլ	1.100	1.35	1.75	5.307	5.302	139.830
									[illegible]	հատ	2.000	0.40	1.15			
									[illegible]	կգ	1.09	0.80	1.75			
									[illegible]	հատ	1.000	0.33	0.37			
									[illegible]	կգ	0.039	0.97	0.04			
8	9-191	[illegible]	կ.մ	4.00	0.87x0	0.0124	1.48	0.03	[illegible]	կիլ	3.43	1.60	7.35	20.715	22.213	88.850
									[illegible]	հատ	1.0	2.00	4.08			
									[illegible]	հատ	1.0	1.00	1.75			
									[illegible]	հատ	2	2.00	4.67			
									[illegible]	կգ	3	0.88	3.01			
9	9-270	[illegible]	մ³	17.7	0.460	0.01	0.77	0.03	[illegible]	մ³	1.13	3.39	4.21	4.259	5.01	88.61
10	23-219	[illegible]	մ²	0.40	0.60	0.13	0.77	0.30	[illegible]	կգ	7.200	0.63	0.72	6.673	6.559	0.643
									[illegible]	կգ	1.79	0.63	1.25			
									[illegible]	կգ	1.37	0.43	0.59			
		Բացօթյաները														
1	[illegible]	[illegible]	մ²	3.08			0.00	0.00	[illegible]	մ²	1.0		62.93	62.930	62.930	247.000
2	[illegible]	[illegible]	մ²	3.41			0.00	0.00	[illegible]	մ²	1.0		66.80	66.800	66.800	228.038

5	[illegible]	[illegible]	մ²	3.69			0.00	0.00	[illegible]	մ²	1.0		38.22	38.222	38.222	140.958
6	[illegible]	[illegible]	մ²	1.89			0.00	0.00	[illegible]	մ²	1.0		38.22	38.222	38.222	72.249
7	[illegible]	[illegible]	մ²	5.40			0.00	0.00	[illegible]	մ²	1.0		23.33	23.333	23.333	225.999
8	[illegible]	[illegible]	մ²	11.80			0.00	0.00	[illegible]	մ²	1.0		28.97	28.667	28.667	317.337
9	1-40	[illegible]	հատ	1.00	0.1	0.04	10.20	0.11							10.311	10.311
10	չհ/հաշ	[illegible]	հատ	2.00			0.00	0.00							26.000	53.000
11	15-34	[illegible]	մ²	4.50	0.9	0.0074	1.61	0.02	[illegible]	մ²	1.0000	4.89	5.41	5.667	7.493	33.719
									[illegible]	կգ	0.5000	0.89	0.44			
12	չհ/հաշ	[illegible]	հատ	10.00			0.00	0.00	[illegible]	հատ	1.00	0.89	0.89	0.933	0.933	9.330
13	չհ/հաշ	[illegible]	հատ	34.00			0.00	0.00							16.000	551.000
		Լողի հատուկամն աշխատանքները														
1	11-178	[illegible]	մ²	266	0.58	0.1151	0.97	0.23	[illegible]	մ³	0.0041	20.83	0.56	0.581	1.879	499.699
									[illegible]	մ³	0.0071	0.45	0.00			
2	11-180	[illegible]	մ²	966.3	0.29	0.044	0.48	0.12	[illegible]	մ³	0.0100	20.83	0.25	0.250	0.859	845.97
3	14-422	[illegible]	մ²	1247.94	0.397	0.0100	0.66	0.03	[illegible]	կգ	0.63	0.97	0.64	0.703	1.464	1861.967
									[illegible]	կգ	0.19	0.17	0.03			
4	11-179	[illegible]	մ²	88	0.74	0.0377	1.24	0.35	[illegible]	մ³	0.0081	20.83	0.44	0.439	0.239	99.246
									[illegible]	մ³	0.0079	0.15	0.00			
5	11-187	[illegible]	մ²	266	0.344	0.05	0.39	0.14	[illegible]	մ³	0.0073	20.83	0.27	0.273	0.668	263.39
6	14-423	[illegible]	մ²	371.00	0.514	0.0130	0.68	0.03	[illegible]	կգ	0.63	0.97	0.64	0.818	1.719	638.038
									[illegible]	կգ	0.02	0.17	0.18			
7	11-188	[illegible]	մ²	12.54	1.5	0.2348	2.51	0.62	[illegible]	մ³	0.0526	20.83	1.27	1.273	4.998	62.149
									[illegible]	մ³	0.0197	0.15	0.00			

8	2Ч-1404	Անջատի տեղադրում	կմհ	405.00			0.00	0.00	Անջատի տեղադրում	կմհ	1.00	0.09	0.09	0.003	0.003	36.189
9	34-314 34-351	Ինքնաձև/ռետինոտ/ տանիքների [ջրամեկուսացում] կրկնակով	մ²	88.69	1.409	0.0239	2.40	0.06	մեքենաների և մեխանիզմների աշխատանք	մ² կմհ	1.00 4.00	0.76 0.16	0.00 0.64	1.764	4.250	376.877
10	34-317 34-341	Տանիքի միջանցումների/ պատերի տակ ջրամեկուսացում կրկնակով	մ²	17.30	1.502	0.0400	2.81	0.11	մեքենաների և մեխանիզմների աշխատանք	մ² կմհ	1.00 4.00	0.76 0.18	0.00 0.84	1.764	4.509	55.459
		Հատակներ															
1	11-101	Լանջեհատ հատակների հոսանքազրում ասֆալտով լցոնվածով	մ²	67.00	0.43	0.03	0.73	0.08	Լանջեհատ հատակների հոսանքազրում/ ասֆալտով լցոնվածով	մ²	1.020	3.28	4.09	4.000	4.834	323.888
		Այլ աշխատանքներ					0.00	0.00									
1	3-74	Հատակաների հոսանքազրում նոսրցրած հատկանիշներ պղինձանալցնող հանքած	մ²	260.00	0.47	0.0006	0.88	0.02	մեխանիզմների մասեր ջուր մեքենաներ	կգ մ³ մ²	0.290 0.06 0.000	0.35 3.83 127.78	0.10 0.19 0.01	0.303	1.027	267.644
2	17-50	Հարթեցնող ծռումով տեխնոլոգիով	հատ	5.0	0.510	0.01	0.85	0.03	ծռումով	հատ	1.00	2.92	3.45	3.483	4.28	21.42
3	17-57	Շուրջանակներ/ներ մեխանիով	կգ	3	1.49	0.13	2.68	0.38	գրանցանակներ/ներ	հատ	1.000	19.77	23.07	23.068	25.970	77.784
4	16-112	Ներսային ցեմոպոլիշ սարքերի տեղադրում [ուղեցույց]	մ2	14.28	0.25	0.0600	0.43	0.16					0.00		0.689	9.320
5	2Ч-044	Ներսային ցեմոպոլիշ սարքի ամրացում	սանգիտա	40.0			0.00	0.00	ամրացում	կգ	1.00	4.08	4.74	4.76	4.781	190.422
6	18-155	Ցուցի արտաքին Marquee MKDIGD-1 կամ համանման	կգ	1.0	7.80	0.3900	10.26	1.07	ամրացում	կգ	1.00	46.00	53.93	62.56	66.766	66.766
		Ներքնաշեր					0.00	0.00									
1	13-1	Ներքնաշերի լրացուցիչ կրկնապատման ամրացում մեխանիզացված եղանակով հատակում	մ²	29.6	1.38	0.02	2.21	0.05							2.360	69.871
2	5-72	Ասֆալտապատի վնասվածքների վերականգնում	մ²	1.5	1.52		2.71	0.09	վնասվածք	մ²	1.000	27.23	33.41	33.407	39.116	52.674
3	5-139	Ուղղաձիգ հիմնապատման վերականգնում ցեմենտավոր ածելքով ասֆալտով	մ²	19.0	2.19	0.04	3.90	0.11	վերականգնում ասֆալտով	մ²	1.000	23.381	0.67	0.671	4.379	83.194
4	5-139	Ուղղաձիգ հիմնապատման հատկանիշներում 30մմ հաստ ասֆալտով	մ²	16	2.19	0.0400	3.90	0.11	շտկվածքների ապրանք վերականգնում ասֆալտով	կգ մ²	1.00 5.00	4.00 23.00	5.74 0.67	6.407	93.11	151.88
5	14-399	Ներքնաշերի լրացուցիչների հիմնական հարթեցում	մ²	20.4	0.084		0.44	0.00	լրացուցիչներ հարթեցում	կգ կգ	0.2500 0.6	1.25 0.80	0.36 0.80	0.360	1.037	21.092
6	15-261	Ներքնաշերի ասֆալտե հիմնապատման ուղղաձիգ մասերի լրացում	մ²	7.60	0.16	0.8	0.32	1.65	ասֆալտի ածելք	մ²	0.020	3.00	0.07	0.070	2.037	15.277

7	19-00	Лабораторні аналізи проведення лабораторних досліджень (аналіз)	$м^2$	69	0,064	0,0064	0,16	0,03	грунт	$м^2$	0,02	0,15	0,00	0,029	0,76	54,14
									Лабораторні дослідження	1	0,20	1,00	0,02			
8	16-230	Цементно-піщаний розчин М50(вибійний) LITOMEL BIANCO SACCO Ададі Лабораторні дослідження	$м^2$	242	0,11	0,0031	0,18	0,00	Вибійний(М)	kg	0,00	0,29	0,17	0,168	0,30	65,24
9	14-251	Цементний розчинний (вибійний)	$м^2$	242	0,869	0,3068	0,11	0,03	Цементний вибій	kg	0,58	0,72	0,44	0,483	0,56	140,94
		Операйбіг														6663,00
		Кошторисна вартість 15,3%														1320,20
		Операйбіг														11089,14
		Оцінка до 11%														1241,80
		Операйбіг														125301,94

Інформація [illegible]

Ձևաթղթի համարակալում 2.2

Էլեկտրատաղտեխնիկա

Տրամաբանական ամփոփում — 0001.09 Հոսքագիծ

N/N	Միավոր գինչափ	Աշխատանքների անվանումներ	Չափման միավորներ	Քանակ	Միավոր տրանսպորտ. ծանրաբեռնվածք (տոննա)	Միավոր զանգված (տոննա)	Աշխատանք. ծանրաբեռնվածք (տոննա)	Միավոր ծախս (տոննա)	Նշումներ	Հաշվին վերաբերում	Նյութի միավոր	Նյութի քանակ	Նյութի արժեքը առ 1.09.2023	Նյութի միավոր գին առանց ԱԱՀ	Միավորի գին առանց ԱԱՀ հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	8-9-12-9	Անջոկման սեղանատիպի ագրեգ. միավոր	Հատ	1.0	0.89	0.09	0.12	0.19	ագրեգատ	Հատ	1.00	0.917	0.93	0.93	13.19	13.19
2	8-525-2	Անջոկման սեղանիկներ 63 Ա/380Վ	Հատ	1.0	1.04	0.07	1.74	0.19	ագրեգատ	Հատ	1.00	0.482	2.90	2.90	4.83	4.83
3	8-525-1	Անջոկման սեղանիկներ 25 Ա/220Վ	Հատ	8.0	0.8	0.06	1.31	0.16	ագրեգատ	Հատ	1.00	1.417	1.69	1.69	2.39	85.36
4	8-526-1	Անջոկման սեղանիկներ 15 Ա/220Վ	Հատ	4.0	0.8	0.06	1.31	0.16	ագրեգատ	Հատ	1.00	1.417	1.69	1.69	0.39	13.78
5		Լարումնամետր մեկ սեղանոցոց	Հատ	21			0.00	0.00	սեղանիկ	Հատ	1.000	0.100	0.12	0.12	0.12	2.45
6		Լարումնամետր երկու սեղանոցոց	Հատ	16			0.00	0.00	սեղանիկ	Հատ	1.000	0.150	0.17	0.17	0.17	2.68
7	30-775-1	Ցուցի ֆունդամենտ	Հատ	15	0.110		0.28	0.00	սեղանիկ	Հատ	1.000	0.150	0.17	0.17	0.46	32.19
8	8-598-1	Հոսանքաչափական փոխարկիչ 50 Ա/5Վ 50/5Ա 3ֆ/4հա 400Վա դասախոսարանական միավորում 60	Հատ	20	0.030	0.358	0.50	0.09	ագրեգատ	Հատ	1.00	18.000	21.06	21.060	21.80	436.02
9	8-599-1	Հոսանքաչափական փոխարկիչ 1Ֆ/2տ 3ֆ/3հա 400Վա դասախոսարանական միավորում 60	Հատ	27	0.039	0.389	0.60	0.09	ագրեգատ	Հատ	1.00	10.000	17.00	17.000	18.40	496.83
10	8-599-1	Հոսանքաչափական փոխարկիչ 1Ֆ/2տ 5Ա/5Ա 1ՖԱ/հա 400Վա դասախոսարանական միավորում 60	Հատ	3	0.039	0.349	0.60	0.09	ագրեգատ	Հատ	1.00	10.000	14.00	14.000	14.80	44.70
11	8-599-1	Հոսանքաչափական փոխարկիչ լարում 1Ֆ/2տ 3Ֆ/4հ 1ՖԱ/հա 400Վա դասախոսարանական միավորում 60 սահմանափակումով	Հատ	14	0.039	0.349	0.60	0.09	ագրեգատ	Հատ	1.00	1.000	8.17	8.169	9.01	126.20
12	8-599-1	Հոսանքաչափական լարում 0.02Ա 3Ֆ/4հ 1ՖԱ/հա 400Վա դասախոսարանական միավորում 60	Հատ	4	0.039	0.349	0.60	0.09	ագրեգատ	Հատ	1.00	20.000	23.27	23.333	24.23	96.93
13	8-599-1	LED ինդիկատորներ, մատուցվում Ընդ. ելքային լրատվամիջոցի մեկնարկում 1Ֆ/հ	Հատ	4	0.039	0.349	0.60	0.09	ագրեգատ	Հատ	1.00	9.000	9.33	9.333	11.594	44.770
14	8-591-7	Մետաղից նեղոտ սեղանոցոց 90x200սմ	Հատ	10	0.120	0.092	0.21	0.01	սեղանիկ	Հատ	1.00	1.000	1.17	1.17	1.28	22.10

16	8-581-1	Цорооны ойц ялгуулагч, ОЦ-2204	ширх	31	0.105	0.033	0.21	0.01	холбогдоно	ширх	1.00	1.000	1.17	1.17	1.38	38.00
16	8-581-6	Сэнсэрлэгч аппаратыг тогтворжуулах тэжээлийн 220/1.15кц ойц ялгуулагч	ширх	46	0.169	0.0113	0.22	0.02	суурилуулах	ширх	1.00	1.173	1.30	1.38	1.72	79.22
17	8-400-2	Гүүрлэх гүүрэн балка t^2	ширх	668.0	0.0709	0.0371	0.13	0.10	холбогдох	ширх	1.01	0.229	0.33	0.33	0.69	299.84
18	8-400-3	Гүүрлэх гүүрэн балка t^3	ширх	750.0	0.0755	0.0371	0.13	0.10	холбогдох	ширх	1.01	0.255	0.34	0.35	0.58	434.48
19	23-120	Ажлын ачаалал	ширх	400.0	0.077	0.008	0.13	0.10							0.29	116.08
20	11-174	Ажлын ойлголт	$м^2$	25.80	0.383	0.0214	0.81	0.80	цэвэр	ам	0.83	26.626	0.53	0.53	1.16	23.73
21	23-91	Хэрэгсэлийн ойц холбогдох ачаалал /машин/	ваан	13.00	0.052	0.003	0.10	0.01							0.117	1.70
22	8-403-2	Өөрөө гүйх $т^2$ чадалтай цэвэрлэх сэнсэрлэгч /Сэнсэрлэгчгүй/	ширх	30.0	0.0755	0.0371	0.13	0.10	суурилуулах	ширх	1.00	1.180	1.31	1.31	1.54	50.74
23	Ухлэлт	Чөнгөлөг хэмжээтэй 1122 чадалтай /Хэмжээлэгч/	ширх	30.0			0.00	0.00	холбогдох	ширх	1.00	0.200	0.26	0.26	0.29	8.83
		Нийт дүнд															2386.24
		Ашиглалтын хэмжээлэгч 13.0%															317.07
		Нийт дүнд															2703.31
		Сэлгэлтэд 11%															297.69
		Нийт дүнд															3001.00

Хянасан: Ц. Цэцэгмаа

ՀՀ Լոռու մարզի առագիի գյուղական համայնքի գերեզմանոցի հյուսիսային հատվածում նոր գերեզմանների համար ճանապարհների կառուցման շինարար աշխատանքներ

Նախահաշիվ-տեղաթուղթ N 2-1

Պղտիճային աշխատանքներ

Նախահաշվային արժեքը 378,46 հազար դրամ

N/N	Նորմա-թիվը	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավոր տոկոսների համար	Ընդ. տոկոս	Միավոր (հազ.դր.) գ=1.007258	Ընդ. գումար (հազ.դր.) գ=0.74801	Նշումներ	Չափի միավոր	Նորման հանձն	Գործակ. արժեք	Նորման արժեքը գ=1.4668439	Գործակ. միավոր (ըստ աղյուս)	Միավոր ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	17
		Պղտիճային աշխատանքներ														
1	ըստ նախ	Հողանցքերն ուժեղ պայթեցնելով (ՀՀՇ համաձայնեցված) 8 գործողի	գործարք	1,0			0,00	0,00	պահեստ	գործարք	1	25	26,17	26,166	26,17	26,17
2	ըստ նախ	Ստորգետնի հեռախոսահաղորդակցության համակարգի տեղադրման համար	հատ	1,0			0,00	0,00	պահեստ	հատ	1	45,00	52,50	52,499	52,50	52,50
3	8-123-4	Անձնական մուտքերի պղտիճներ բետոնե	հատ	1,0	1,70		2,93	0,00	պահեստ	հատ	1	35,00	34,40	34,469	37,42	37,42
4	8-122-1	Մարտկոց 12Ա - 28Ա/ժ	հատ	1,0	0,81		0,69	0,00	պահեստ	հատ	1	8,00	8,00	8,001	8,71	8,71
5	10-164-8	Հողանցքերի պղտիճների տեղադրում տակառ Ø 100	հատ	2,0	1,68		2,81	0,00	պահեստ	հատ	1,0	6,19	7,22	7,218	10,03	20,06
6	10-743-5	Կոպտոր միացքին աղյուսապատ	հատ	37,0	0,68		1,47	0,00	պահեստ	հատ	1	1,00	1,00	1,004	0,99	113,81
7	ըստ նախ	Գործիք ձողքի աղյուսապատ	հատ	4,0			0,00	0,00	պահեստ	մ	1,0	1,00	1,00	1,004	1,00	4,43
8	8-149-1	Մալուխի ՀՕՄՊՎ (3x2x0.8	մ	300,0	0,0024	0,00	0,19	0,01	պահեստ	մ	1,00	0,08	0,19	0,095	0,21	63,00
9	8-402-2	ՊՊՀ 3x1,5мм² պղտիճի միջով հաղորդալարի տեղադրում	մ	3,0	0,0735	0,04	0,13	0,10	պահեստ	մ	1,00	0,29	0,39	0,39	0,53	1,060
10	ըստ նախ	Հողանցքերի պղտիճների միացումներ Ø 15	մ	300,0			0,00	0,00	պահեստ	մ	1	0,08	0,10	0,10	0,10	22,100
11	ըստ նախ	Ինդիկատորով	հատ	700,0			0,00	0,00	պահեստ	մ	1	0,01	0,01	0,01	0,01	8,750
12	23-120	Մետաղ ապրում	կգ	200,0	0,077	0,059	0,13	0,10					0,00		0,28	72,74
13	11-179	Մետաղ գնահատում	մ²	12,50	0,350	0,02144	0,01	0,00	պահ	տ	0,00	20,00	0,02	0,02	1,19	14,80
14	23-47	Մետաղական մեծ անցքերի ապրում և տեղադրում	հատ	20,00	0,062	0,009	0,10	0,01							0,111	2,04
15	23-48	Մետաղի մեծ անցքերի ապրում և մետաղում	հատ	2,00	0,240	0,019	0,40	0,02							0,454	0,91
		Ընդամենը														466,88
		Անկանխատես ծախսեր - 15,3%														91,17
		Ընդամենը														521,10
		Նախահաշվային 11%														57,32
		Ընդամենը														578,46

Հաշվեց՝ Ա. Մանուկյան